

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გემა-გრაფიკი (60 -----დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																სამუშაოს ჯამური დირეზულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
I																			

စီမံခန့်ခွဲမှု:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

D.S.