




დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთში, ბუჩქნარის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საპროექტო დოკუმენტაცია

თბილისი 2018

შ.პ.ს. „მ-პროექტი“

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთში, ზუაჩიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დირექტორი:

ზ.შიშინაშვილი

თბილისი 2018

სარჩევი

განმარტებითი ზარათი

შესავალი

1. არსებული საავტომობილო გზის მოკლე დახასიათება
2. გეოლოგიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები
3. ტრასის გეგმა
4. გრძივი პროფილი
5. მოსამზადებელი სამუშაოები
6. მიწის ვაკისი
7. საგზაო სამოსი
8. ხელოვნური ნაგებობები
9. საგზაო ნიშნები
10. სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა
11. სამუშაოთა ორგანიზაცია
12. კალენდარული გრაფიკი

უწყისები

- რეპერების უწყისი
- მიწის ვაკისის ცალკეული ელემენტების პარამეტრები
- მოხვევის კუთხეების, სწორების და მრუდების უწყისი
- სავალი ნაწილისა ფართობის დათვილის პიკეტური უწყისი
- საგზაო სამოსის მოწყობის უწყისი ბეტონის საფარით
- საგზაო სამოსის მოწყობის უწყისი ასფალტბეტონის საფარით
- ეზოებში შესასვლელების მოწყობის უწყისი ასფალტბეტონის საფარით
- ეზოებში შესასვლელების მოწყობის უწყისი ბეტონის საფარით
- მიერთებების მოწყობის უწყისი ასფალტბეტონის საფარით
- ეზოებში შესასვლელების მოწყობის უწყისი
- ბეტონის ღარის მოწყობის უწყისი
- საგზაო ნიშნები და ჰორიზონტალური მონიშვნა
- სამუშაოების მოცულობათა კრებსითი უწყისი

ბრაზიკული მასალა

- გზის ადგილმდებარეობის რუკა
- გზის სიტუაციური გეგმა
- გრძივი პროფილი
- საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
- მოძრაობის უსაფრთხოება
- ბეტონის ღარის კონსტრუქცია
- განივი პროფილი

განმარტებული ბარათი

კალენდარული გრაფიკი

უწყისები

ღუშეთის მუნიციპალიტეტი. ქ. ღუშეთის, ბუაჩიძის ქუჩის
საქრეაბილიტაციო სამუშაოები

სავალი ნაწილის ფართობის დათვლის პიკეტური უწყისი

მანძილი		სიგანე	ფართობი	შენიშვნა
პპ	მანძილი, მ	სავალი ნაწილი	სავალი ნაწილი	
0+0.00		5,00		
	10,00		50,00	
0+10.00		5,00		
	10,00		50,00	
0+20.00		5,00		
	10,00		50,00	
0+30.00		5,00		
	10,00		50,00	
0+40.00		5,00		
	10,00		51,00	
0+50.00		5,12		
	10,00		51,21	
0+60.00		5,12		
	10,00		51,21	
0+70.00		5,12		
	10,00		51,21	
0+80.00		5,12		
	9,46		50,49	
0+89.46		5,12		
	5,78		0,00	
0+95.24		5,12		
	4,76		28,37	
1+0.00		5,12		

	10,00		51,21	
1+10.00		5,12		
	10,00		51,21	
1+20.00		5,12		
	10,00		51,21	
1+30.00		5,12		
	10,00		51,21	
1+40.00		5,12		
	5,96		33,52	
1+45.96		5,12		
	17,04		0,00	
1+63.00		5,12		
	7,00		40,85	
1+70.00		5,12		
	10,00		51,21	
1+80.00		5,12		
	10,00		51,21	
1+90.00		5,12		
	10,00		51,21	
2+0.00		5,12		
	10,00		51,21	
2+10.00		5,12		
	10,00		51,21	
2+20.00		5,12		
	10,00		51,21	
2+30.00		5,12		
	11,00		55,04	
2+41.00				
ჯამი	241,00		1125,00	

