

ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შემავალი საავტომობილო გზების შეკეთების (მოვალა-შენახვის) სამუშაოები

2. დაფინანსების წყარო - თვითმმართველობის ერთეულის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი;

3. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 96 633 ლარი დღგ-ს გარეშე.

4. სამუშაოთა შემადგენლობა

4.1. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შემავალი საავტომობილო გზების შეკეთების (მოვალა-შენახვის) სამუშაოების დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და პროექტში;

4.2. ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოების სახეობები:

- ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შემავალი საავტომობილო გზების შეკეთების (მოვალა-შენახვის) სამუშაოების ჩატარება, გვერდულზე სავალ ნაწილზე ფრაქციული ღორღის დამატება და დატკეზნვა - 300მ³; ორმოების ძირისა და კედლის ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით - 1,15ტ; საგზაო ნიშნებისა, ხიდის მოაჯირების, ტროტუარის მოაჯირებისა და ლითონის ზედაპირიანი კონსტრუქციების შეღებვა - 1000მ²; ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარამეტრების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა - 200მ²;

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი:

5.1. სამუშაოების სპეციფიკური ხასიათიდან და შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში, ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთი სახეობის სამუშაოს მოცულობა შეცვალოს მეორე სახეობის სამუშაოს მოცულობით, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს მხარეთა შორის შეთანხმებულ საორიენტაციო გეგმა-პროგნოზში ასახვით - დანართის შეთანხმების გაფორმების გარეშე;

5.2. ყოველი თვის დასაწყისში მიმწოდებელი და შემსყიდველი, ერთობლივად ადგენენ მომავალ თვეში ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ზონაში შემავალ ცალკეულ საავტომობილო გზაზე შესასრულებელი სამუშაოების საპროგნოზი მოცულობებს. შეთანხმებული მოცულობები მიმწოდებლისათვის წარმოადგენს ძირითად საფუძველს მოცემულ თვეში სამუშაოების შესრულებისათვის. ფორს-მაჟორული და გადაუდებელი მოვლა-შენახვითი სამუშაოების შესრულებას მიმწოდებელი

ახორციელებს დაუყოვნებლივ და განხორციელებული სამუშაოების შესახებ უმოკლეს ვადაში აცნობებს შემსყიდველს. აღნიშნულ შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

5.3. ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პრიცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე.

6. გამოსაყენებელი მასალა:

6.1 სამუშაოს შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს, რაზეც შემსყიდველს უფლება აქვს, სურვილისამებრ მოითხოვოს შესაბამისობის დადგენის მიზნით ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა);

6.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა, მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

7. სამუშაოების შესრულების პირობები:

7.1 ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

7.2 სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მშენებლობის უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა სრული გათვალისწინებით.

7.3 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

7.4 სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას გაუთვალისწინებელი ხარჯების ოდენობა უნდა განისაზღვროს ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ოდენობით. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული

გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

8. ნორმატიული დოკუმენტაცია:

8.1 სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილებით.