

სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 13

ბეტონის პარაპეტის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ათ.ლარ

№	საფურცელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27-50-1	რკინა-ბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტის მოწყობა "ნოუ ჯერსი" 80 X50 სმ (სიგრძით 3 გ.მ.)	გ.მ.		24,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,858	20,59		0,00					0,00
	14.3.297	აგროამწე საბურღი მოწყობილობით	მანქ/სთ	0,058	1,39						0,00	0,00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		1,39		0,00					0,00
	14.3.43	ამწე საავტომობილო სვლაზე 3 ტ	მანქ/სთ	0,099	2,38						0,00	0,00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		2,38		0,00					0,00
		სხვა მანქანები	ლარი	0,028	0,67						0,00	0,00
	4.1.3.168	სპეცპროფილის პარაპეტი "ნოუ ჯერსი"	გ.მ.	პროექტით	24,00				0,00			0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,614	14,74				0,00			0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		ზედნაღები ხარჯები %	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00