



-1 სართულის გეგმა



- შენიშვნა
- 1. აიბის უჩრადი
 - 2. სპორტული დარბაზი
 - 3. გასასვლელი
 - 4. სახსრავი
 - 5. სახსრავი
 - 6. ნივთების შენახვის ოთახი

სამშ. სამ. უფროსი		დ. ნადირაძე	შინაგან სამართალ სამინისტრო	ლუჩისიძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
სარ. სამ. უფროსი		გ. იაშვილი	ახალქალაქი სოფ. ზაქიანი ს.პ. 63.17.38.091	2019წ.
არქიტექტორი		ს. ჯელიძე	-1 სართული	ფურცელი


-1 სართულის იატაკის მოწყობის გეგმა



- შენიშვნა
- 300mm იატაკი
 - მაბრეშო
 - ქარამო-გრანიტი
 - ბაზალტის ფილა

სამშ. სამ. უფროსი		დ. ნადერაშვილი	შინამშენი სამშენის სამსახური	ლოგოსტიკის დეპარტამენტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამშ. სამ. უფროსი		გ. ნადერაშვილი	ახალქალაქი სოფ. ზაქარიაძე ს.პ. 63.17.38.091	2019წ.
პროექტორი		ს. ხელიძე	-1 სართულის იატაკის მოწყობის გეგმა	ფურცელი

-1 სართულის ავჯის მოწყობა




შენიშვნა


- რბილი იატაკი
- მეტალი
- ხერხეული-გრანიტი
- ბაზალტის ფილა

სამშ. სამ. უფროსი		დ. ნადერაშვილი	შინამაგ სამართ. სამინისტრო	ლოჯისტიკის დარგის განყოფილება, სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამშ. სამ. უფროსი		გ. ნადერაშვილი	ახალქალაქი სოფ. ზაქარიაძე ს.პ. 63.17.38.091	2019წ.
პროექტორი		ს. ზოლტარევი	-1 სართულის ავჯის მოწყობა	ფურცელი


ხარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია




მოცულობითი მანეთობელი ასოები და ლოგო




ლოგოს დეტალი უზრის შიდა ნაწილში



ლოგოს დეტალი ქარის გზრიდან



სპეცის ხარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია



სამშ. სამშ. უფროსი		დ. ნადირაშვილი	შინამან სამართალ სამინისტრო	ლოგოს დეტალი უზრის შიდა ნაწილში, სამართალ სამინისტროს სამართალ სამსახური	
სამშ. სამშ. უფროსი		გ. ნადირაშვილი	სამართალ სამინისტრო, სამართალ სამინისტრო	2019წ.	
პროექტორი		ს. ჯოლიძე	ხარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია	ფურცელი	15

მშენებლობის დღიური გრაფიკი



მშენებლობის დღიური გრაფიკი	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე											
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30												
ტერიტორიის შემოღობვა და მოსამზადებელი სამუშაოები	10																																																						
გრუნტის დამუშავება და გატანა ავტოთვიმცდელებით	10																																																						
შენობის საძირკვლების მოწყობა	25																																																						
ნულოვანი ციკლის დასრულება	30																																																						
რკინა ბეტონის კარკასის ამოყვანა	30																																																						
მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																																																						
გარე კედლების და ტიხრების ამოშენება	20																																																						
გარე კედლების შელესვა და შეღებვა	20																																																						
შიდა სარემონტო სამუშაოები	70																																																						
ტერიტორიის კეთილ მოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა	20																																																						

შენიშვნა: 1) სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ვადა 8 თვე:
2) სამეშენებლო სამუშაოებისას დაულ იქნას შრომის უსაპროტოხოების ნორმები:

სამშ. სამშ. უფროსი		დ. ნადირაშვი	მინამან სამართა სამინისტრო	ლუიციბიის ღვარამაშვი, სამშენებლო სამართალო სამსახური
სამშ. სამშ. უფროსი		გ. ნადირაშვი	ახალქალაქი სოფ. ვარდანი ს.ა. 63.17.38.091	2019წ.
არამბაბორონი		ს. ვაშისვი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი	ფურც-ი ფურცალი

რანდარი



საგ. სამ. უფროსი		დ. ნალიძე	შინაგან სამართა სამინისტრო	ლოჯისტიკის უფროსი, საგანგებო საგანგებო სამსახური
სამ. სამ. უფროსი		გ. ნალიძე	ხაზარის მნიშვნელობები, სოფალი 8081 სა.პოლი 69.02.67.100	2017 წ
არაბიკაბორი		ს. ნალიძე	რანდარი	ფარც-ბი ფარცალი 17


რანდარი



საგ. სამ. უფროსი		დ. ნალირაშვილი	შინაგან საქმეთა სამინისტრო	ლოჯისტიკის დეპარტამენტი, საგზაო-ტრანსპორტის სამსახური	
სარ. სამ. უფროსი		ს. ნალირაშვილი	ხუარის მნიშვნელობები, სოფალი გოგი საკ. 69.02.67.100	2017 წ	
არქიტექტორი		ს. ნალირაშვილი	რანდარი	ფურცელი	18

რანდარი



საშ. სამ. უფროსი		დ. ნადირაშვილი	შინაგან საქმეთა სამინისტრო	ლუიზიანის ტაპარაკანში, საგანგებო სამართლებრივი საკითხების განხილვის საბუთი	
სარ. სამ. უფროსი		გ. ნადირაშვილი	საგანგებო სამართლებრივი სამსახური	2017 წ.	
არქიტექტორი		ს. ჯოლიძე	რანდარი	ფურცელი	19