
 

 

 

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი 

გეგმა-გრაფიკი (---- დღე) 

 

შენიშვნა: 

 გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი 

 

 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი უნდა იყოს სამუშაოების ტიპების ან/და ეტაპების მიხედვით ჩაშლილი (თანმდევ სამუშაოებთან ერთად) და არა 

სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით 

 

 გეგმა-გრაფიკის თითოეული უჯრა მოიცავს არაუმეტეს 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეს. გეგმა-გრაფიკის შევსებისას უჯრებში შეტანილი უნდა იქნას დღეების 

რაოდენობები ციფრობრივად. (იხილეთ - „დანართი #5 - გრაფიკის ნიმუში“) 

 

 პრეტენდენტის ხელმოწერა: 

 

 

N სამუშაოების დასახელება 

სამუშაოების 

განსახორციელებლად  

საჭირო დრო (დღე) 

კალენდარული გრაფიკი (კვირები) 
სამუშაოს ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების 

მიხედვით (ლარი) 

                

 

      

დანართი N5 


