

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (120 კალენდარული დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																სამუშაოს ჯამური დირექტულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

შენიშვნა:
გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ დირექტულებში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-რაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპების ან/და ეტაპების მიხედვით თანმდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____

ბ.ა.