

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
გაზონების შემოფარგვლა												
1	გაზონების შემოფარგვლა მომლოთური ბეტონის ბორდიური -232მ											
1.1	არსებული ბორდიურის ნაწილობრივ დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,00									
2	მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (0.5X0.2)	მ³	23,20									
სულ:												
ზედნადები ხარჯები												
ჯამი												
გეგმიური დაგროვება												
ჯამი												
გაუთვალისწინებელი ხარჯები												
ჯამი												
დღგ												
სულ ჯამი												

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ხელმოწერა ბ.ა.

შენიშვნა:

1	სამუშაოები უნდა დაიგეგმოს ისე, რომ თვითოეულ თვეში შესრულებული სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა შეადგენდეს სახელშეკრულებო ღირებულების მინიმუმ 10 %-ს
2	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%) გადანაწილდეს ღირებულების შესაბამისად, თანაბარპროპორციულად. იმ შემთხვევაში თუ, კონკრეტულ თვეში შესრულებულ სამუშაოებზე არ იქნა ათვისებული გაუთვალისწინებელი ხარჯები იგი ავტომატურად დაემატება მომდევნო თვის გაუთვალისწინებელ ხარჯებს ან პირიქით.
3	ზედნადები ხარჯები, გეგმიური დაგროვება და დღგ -- გეგმა-გრაფიკის კონკრეტულ თვეებში გადანაწილდეს ხარჯთაღრიცხვაში ასახული პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად
4	გეგმა-გრაფიკში პრეტენდენტის მიერ თანხები შევსებული იყოს ლარის მესხედის სიზუსტით (მაგ: 0,00)
5	ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და ხარჯთაღრიცხვით წარმოდგენილ ფასს შორის სხვაობის შემთხვევაში ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი დაზუსტდება ხარჯთაღრიცხვასთან ერთად.