

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (---- დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი (კვირები)																სამუშაოს ჯამური დირეზულება (ლარი)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)																		

შენიშვნა:

- გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ დირეზულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი უნდა იყოს სამუშაოების ტიპების ან/და ეტაპების მიხედვით ჩაშლილი (თანმდევე სამუშაოებთან ერთად) და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით
- გეგმა-გრაფიკის თითოეული უჯრა მოიცავს არაუმეტეს 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეს. გეგმა-გრაფიკის შევსებისას უჯრებში შეტანილი უნდა იქნას დღეების რაოდენობები ციფრობრივად. (იხილეთ - „დანართი №4 - გრაფიკის ნიმუში“)

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____