

ზოხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საკვიკვინიოში, მოქალაქეების: ჯობავასა და ჭიჭაღუას საცხოვრებელ სახლებთან მდ. მუნჩიას ნაპირსამაგრი სამუშაოები

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი
გეგმა-გრავიკი

N	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ–ს ჩათვლით)	გრავიკის სახეობა	ხანგრძლივობა (თვე)			სულ ღირებულება
				1	2	3	
1	ქვაბულის შესაქმნელად II კვ.გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ამოიღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით		ღირებულება				
2	ლეიბის ქვეშ ზედაპირის მოსწორება		ღირებულება				
3	გეოტექსტილის დაფენვა		ღირებულება				
4	გაბიონის ყუთები ზომით 1,5X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (420 ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
5	გაბიონის ყუთები ზომით 2,0X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (315 ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
6	გაბიონის ლიბი ზომით 6,0X2.0X0,3 მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმგალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (148 ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
7	ქვაბულიდან ამოღებული (1178 მ ³) და შემოტანილი (801 მ ³) ბალასტით უკუყრილის მოწყობა		ღირებულება				
სულ სამუშაოების ღირებულება							
გაუთვალისწინებული * 5%						•	
მთლიანი ღირებულება							

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიბიტი მთლიანად ემსახება ბოლო თვის ვალდებულებას.

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____
ბ.ა.

ზედაშედეგელის ხელმოწერა: _____
ბ.ა.