
 

 

 

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი 

გეგმა-გრაფიკი (1 თვე) 

 

N სამუშაოების დასახელება 
სამუშაოების განსახორციელებლად 

საჭირო დრო (დღე) 

კალენდარული გრაფიკი 

სამუშაოს ჯამური ღირებულება 

(ლარი) 
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ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების 

მიხედვით (ლარი) 

        

  
  

 

შენიშვნა: 

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან 

დაკავშირებული ყველა გადასახადი.  

 

 

 

დანართი N6 


