

ბანმარტუბითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შპს “ხუროთმოძღვარი“-ს მიერ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული №79 ხელშეკრულების თანახმად, დამკვეთის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისაგან წარმოდგენილი დეფექტური აქტის საფუძველზე.

დავალება (დეფექტური აქტი) ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო გურგენიანში გარე განათების სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარებას.

სოფ. ქვემო გურგენიანში მოიხსნება 6 ცალი დაზიანებული სანათი, დამონტაჟდება 10 ცალი ახალი საყრდენი ბოძი, დამონტაჟდება 73 ცალი მკლავი და 73 ცალი 50 ვტ. სანათი, დამონტაჟდება 655 გრძმ კაბელი სივ 2/16, სივ კაბელების ერთმანეთთან გადასაბმელად (ახალი კაბელების დაერთება არსებულ ქსელზე) საჭიროა 2 ცალი სივ კაბელის დამაერთებელი, ქუჩის განათება დაერთდება არსებული განათების ქსელზე. სამუშაოთა წარმოებისათვის საჭირო დრო – 28 დღე.

გაანგარიშება შედგენილია მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების მიმდინარე ფასებში განსაზღვრის დროებით მეთოდური მითითებების საფუძველზე.

სამშენებლო სამონტაჟო მასალების რაოდენობა დადგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებულების მიხედვით.

სამშენებლო ტექნიკის, მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების საორიენტაციო ფასები აღებულია საქ. მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ ყოველ კვარტალურად გამოცემული ცნობარის “სამშენებლო რესურსების ფასები” (I კვ 2020 წელი) თანახმად.

მასალების გარკვეული ნაწილი განფასებულია საბაზრო ფასების მიხედვით მომწოდებლის მიერ მოწვდილი ინფორმაციის საფუძველზე.

შრომითი დანახარჯების რაოდენობა კ/სთ-ში განსაზღვრულია ზემოთ აღნიშნული სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებულების მიხედვით ან ერთიანი ნორმების და განფასებების (ენირ) მიხედვით დადგენილი დროის ნორმატივებით. ცალკეულ შემთხვევებში დროის ნორმატივები გაზრდილია ან შემცირებულია (მითითებული) კოეფიციენტით, საბაზრო ფასებთან დაკავშირებით.

შრომითი დანახარჯების ღირებულებების (ხელფასის) დასადგენად დროის დანახარჯი კ/სთ-ებში განფასებულია თანახმად სრფ-ში მოცემული რეკომენდაციისა.

ანალოგიურად არის გათვლილი მანქანამექანიზმების დანახარჯები მ/სთ-ში.

ავტოტრანსპორტზე დანახარჯები განსაზღვრულია “სრფ-ში” მოცემული საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის სახარჯთაღრიცხვო ფასებით.

ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე და საბაზრო ფასების არასტაბილურობასთან დაკავშირებით, წინამდებარე ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულია ჩასატარებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე (ხარჯთაღრიცხვის შედგენის პერიოდში).

შეადგინა:

მ. ტაბატაძე

စာ.ပ.ပ. ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးရုံး၊ နယ်လမ်းမ၊ ဘုရားတော်၊ ဘုရားတော်၊ ဘုရားတော်

မိမိတို့အတွက်

ဧပြီလ ၂၀၂၀

მნიშვნელობები:

1. მნიშვნელობები ჩაბმულია
2. მნიშვნელობები
3. მნიშვნელობები მოწყობის ხარისხი
4. დროებითი ანგარიშები მოწყობის ხარისხი
5. დამატებითი მოწყობის ხარისხი
6. დროებითი მოწყობის ხარისხი
7. LED სინათლის მოწყობის ხარისხი და მისი სინათლის ეფექტურობა
8. მნიშვნელობები მოწყობის ხარისხი




ახალი სახელმწიფო სასაზღვრო ზღვრის მონიტორინგის რუკა – 73 ცალი, მ.შ. შეცვლა 6 ცალი

ახალი გზის მონიტორინგის რუკა 10 ცალი

გზის მონიტორინგის რუკა 655 ბრძ.

მომავლის სწავლად სახლი





სახლის კარი

სახლის კარი

სახლის კარი

სახლის კარი





1200
300
1000


300
1000
1200

300
1000
1200



1200
300
1000

LED სანათი, ჰაერისგაწმენდი, ღია მინის საფარში.

[illegible]

ჯაითონ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია

№	მაღლის ფაბრიკაცია	ფაბრიკა	ერთ სიღრმე	რაოდენობა	საერთო სიგრძე	შენი. წონა	ჯამ. წონა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ჯაითონის კონსტრუქცია	50x50x5	1	10	10.00	3.77	37.70
2	ჯაითონის ზოლულობა	40x4	1	10	10.00	1.26	12.56
3	ჯაითონის ჩაღი	60-102x4	6	10	60.00	9.77	586.20
4	ჯაითონის მძღი	60-89x4	3	10	30.00	3.38	101.40
5	ჯაითონის მძღი	60-113x3	0.7	83	58.10	3.32	192.89

მაღლის სპეციფიკაცია

№	მაღლის ფაბრიკაცია	ფაბრიკა	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60x60	655
2	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60x60	219
3	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60	73
4	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60	73
5	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60	146
6	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60	0.41
7	ჯაითონის ფაბრიკაცია	60	0.78