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საპროექტო სარეაბილიტაციო
             ჭაბურღილი

საპროექტო სარეაბილიტაციო ჭაბურღილი
ჭაბურღილიდან რეზერვუარზე
ამავალი მილი დ-50 ლ-70
საპროექტო რეზერვუარი ვ-50მ3
საპროექტო დ-1000მმ ჭები
საპროექტო წყალმიმწოდებელი მილი დ-75 ლ-540მ
საპროექტო წყალმიმწოდებელი მილი დ-63 ლ-200მ

სოფელ შაშიანში არსებული ჭაბურღილის და ახალი ქსელის მოწყობა
                                          ორთო ფოტო

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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# Nnaxazebis dasaxeleba furc #
furclebis 
raodenoba

1 orTo foto 1 1

2 situaciuri gegma 2 1

3 WaburRilis konstruqciuli Wrili 3 1

4 WaburRilis konstruqciis specifikacia 4 1

5 marTvis Wis gegma 5 1

6 არხის ჭრილი  1 6 1

7 არხის ჭრილი  2 7 1

8 ჭები 8 1

9 rezrvuaris sadgamis specifikacia 9 1

10 rezervuaris mowyoba 10 1

11 rezervuaris SefuTva 11 1

12 SemoRobvis gegma 12 1

13 SemoRobvis fragmenti 13 1

14 kalendaruli grafiki 14 1

14

sofel შაშიანში არსებული  ჭაბურღილის რეაბილიტაცია da წყალმომარაგების ქსელის 
mowyoba 

naxazebis uwyisi

sul:



sofel შაშიანში არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების 
ქსელის mowyobis პროექტის 

 

                                                        სარჩევი 

I. ტექნიკური დავალება 

II. განმარტებითი ბარათი  5  ფურცლად. 

III. მოცულობათა   უწყისი   3 ფურცლად. 

IV. ნახაზების  უწყისი 14-ფურცლად. 
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შეადგინა:                     / z.nacvliSvili/

ჭაბურღილში საცავი მილების და 
თავმორთულობის მოწყობა 

samuSaos CamonaTvali

არსებული ჭაბურღილის 
დაღრმავების  და ჩაწმენდის 
სამუშაოები

ჭაბურღილის ამორეცხვა და ნემსა 
ტუმბოს და აღრიცხვის კვანძის 
მოწყობა

ჭაბურღილიდაn წყალმიმ-წოდებელი 
მილმდენის მოწყობა რეზერვუარზე 
დაერთება, ჰიდრავლიკური 
გამოცდა, დეზინფექცია გარეცხვა

სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა _ 
თბოიზოლაცია

მოსამზადებელი სამუშაოები

წყალგამანაწილებელი დ-1000,  ჰ-1,0მ 
მრგვალი ჭების მოწყობა 

სამარაგო რეზერვუარის ბეტონის 
სადგამებზე მოწყობა 

რეზერვუარიდან წყალმიმწოდებელი 
მილმდენის მოწყობა,  ქსელზე 
დაერთება, ჭაშიჰიდრავლიკური 
გამოცდა,  დეზინფექცია გარეცხვა

სოფელ შაშიანში არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების  ქსელის მოწყობის                                                                                           
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ჭაბურღილის და რეზერვუარის 
სანიტარული შემოღობვა



1 2 3 4 5

WaburRilis reabilitacia Cawmenda daRrmaveba  Tavi 
I

1
cirkulaciis sistemis mosawyobad  ormos amoReba zomebiT 
(2X2X1,5) 

m3 6,00

2
artezuli Wis rotoruli gaburRva pirdapiri gamorecxviT 
VIIkategoriis gruntSi d-98mm satexiT Tixis xsnaris 
gamoyenebiT

grZ/m 50,000

3
foladis d-89X4mm  sacavi milebis da filtrebis SeduReba 
(maT Soris sacavi 35 m. filtri 15m)

grZ.m 50,00

4
foladis d-89X4mm sacavi milebis da  filtrebis CaSveba, 
gamagreba

g/m 50,0

5
artezuli Wis Cawmenda rotoruli burRvis meqanizmiT  
pirdapiri gamorecxviT 

grZ/m 200,000

6
WaburRilidan wylis amotumbva, dezinfeqcia gamorecxva 
erliftiT 3 dRis ganmavlobaSi

cvla 9,0

7 WaburRilis satamponaJo samuSaoebi 1 sveti 1,0

8
III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT gverZe dayra 
gaSliT WaburRilis yelis mosawyobad 2X2X0,6

m3 2,400

9
TavmorTulobis mowyoba saTavisis b-15 dabetoneba, 2X2X0,5 
RorRis safuZvelze

m3 2,000

eleqtro samontaJo samuSaoebi  Tavi II

10
WaburRilTan liTonis d-114 SeRebilkorpusiani el.sanaTi 
boZis mowyoba l-8m

cali 1

nemsa tumbos montaJi

WaburRilis   3kvt warmadobiT 6 m3/sT  h-120 nemsa tumbos 
montaJi artezul WaSi sadawneo d-50mm pn20 milTan erTad 
siRrmiT100m tumbos srul dafarvamde wyalSi, tumbos 
arteziul WaSi damagrebiT uJangavi bagiriT. el.kabelis 
sinqronuli marTvis karadasTan daerTeba,  tumbos gaSveba-
gawyoba

g/m 100,00

სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

12
rezervuarebis sadgamis mosawyobad III kat. gruntis 
damuSaveba xeliT gverZe dayriT m3 8

13 RorRis safuZvlis mowyoba m3 0,5

14
 rk/betonis  sayrdenების  mowyoba  RorRis safuZvelze 

(4X0,6X1,6)X2ც betoni b-22,5 m3 8

15
mza sayrdenebze sasmelad  gamo-sayenebeli meoradi 

emalirebuli v-50m3 rezervuaris mowyoba
cali 1

rezervuarze amsvleli,EE gamsvleli, zedmeti wylis 
gadamRvreli da gamrecxi milebis daerTeba Camketi 
ventilebiT

arsebul qselSi SeWra SeWra 4,0

17
polieTilenis  zedmeti wylis gadamRvreli da gamrecxi 
milebis mowyoba Camketi ventilebiT

grZ/m 25

18  rezervuaris orjeradi SeRebva zeTovani saRebaviT m2 90,00

raode                                                                                                                                                                                                                                                  

noba

11

  sofel SaSianis arsebuli WaburRilis  reabilitaciis da wyalmomaragebis 
qselis mowyobisTvis                                                                                                      

S n
moculobaTa uwyisi

# samuSaos dasaxeleba
ganzo                                                                                                                                                                                                                                            

mileba

16

SeniSvna



ვ-50ტ  rezervuaris SefuTva rezervuarze zolovanis 

karkasis mowyoba, SefuTva mina bambiT da moTuTuebuli 

Tunuqis safariT 

rezervuarze zolovanis karkasis mowyoba მ2 90,0

20 rezervuaris SefuTva mina bambiT მ2 90,0

21 rezervuaris SefuTva moTuTiebuli Tunuqis safariT მ2 90,0

22
rezervuaris gamsvleli, zedmeti wylis gadamRvreli da 
gamrecxi milebis Tboizolacia

m2 10,00

WaburRilidan rezervuaramde amavali  wyalsadenis xazis 
mowyoba 

 III jgufis yamiris damuSaveba arxSi da qvabulSi 50% 
eqskavatoriT CamCis moculoba 0,15m3 gverZe dayriT 

m3 30,0000

24

eqskavatorisaTvis miuwvdomel adgilebSi arxis Ziris da 
qvabulis  moSandakeba  yamiris 50% damuSaveba xeliT 
gverZe dayriT.

m3 30,00

25
garsacmis foladis d-159milze normaluri koroziis 
sawinaaRmdego izolaciis mowyoba

m 5,000

26

WაburRilidan polieTilenis                 d-50  SDR 11 
PN16 wyalmimwodebeli და წყალგამცლელი milებis mowyoba,  
rezervuarze daerTeba, gzis gadakveTaSi gacmis d-159*5mm 
milSi gatarebiT, hidravlikuri gamocdiT

g/m 70,000

27 WaburRilis aRricxvis kvanZis mowyoba dn-50 komp 1,00

28
adgilobrivi gafxvierebuli gruntiT arxis  Sevseba, uku 
miyra  mosworeba, datkepna xeliT 

m3 60,00

 rezervuaridan wyalsadenis xazis mowyoba  arsebul 
saubno qselze daerTeba  

 III jgufis yamiris damuSaveba arxSi da qvabulSi  
eqskavatoriT CamCis moculoba 0,15m3 gverZe dayriT 

m3 415,0000

30

eqskavatorisaTvis miuwvdomel adgilebSi arxis Ziris da 
qvabulis  moSandakeba  yamiris  damuSaveba xeliT gverZe 
dayriT.

m3 45,00

31
 milgayvanilobis qveS  sisqiT 10sm. Dda milis Cawyobis 
Semdgom misi gverdebis Semosva sisqiT 20sm qviSis fenili  
0-5mm,  gaSla-gasworeba Catkepna xeliT

m3 152,000

32
garsacmis foladis d-159milze normaluri koroziis 
sawinaaRmdego izolaciis mowyoba

m 15,000

33
polieTilenis  SDR 11 d-75  -miliT wyalmomaragebis xazis 
mowyoba gzis gadakveTaSi garcmis d-159*5mm milSi 
gatarebiT, hidravlikuri gamocdiT

g/m 540,000

34
polieTilenis  SDR 11 d-63  -miliT wyalmomaragebis xazis 
mowyoba gzis gadakveTaSi garcmis d-159*5mm milSi 
gatarebiT, hidravlikuri gamocdiT

g/m 200,000

 anakrebi rkina betonis d-1000 h- 1m wyalgamanawilebeli 
Wis mowyoba   

anakrebi rkina-betonis d-1000mm mrgvali Wis mowyoba h-1,0m   
2cali

komp 2,000

36 rk/betonis WaSi Casasvleli (gamiri) mowyoba cali 6

37
Wis kedelze hidroizolaciis fenის mowyoba cxeli bitumiT 
or fenad

m2 7,300

35

29

19

23



38 arxis  Sevseba adgilobrivi  gruntiT m3 190

39

qviSa xreSivani nareviT(balasti) arxis darCenili nawilis 
Sevseba, uku miyra  mosworeba, datkepna buldozeriT 
80cx/ZaliT 

m3 118,0000

40
zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelze 
eqskavatoriT kovSiT 0.15m3

m3 270,0

41 igives gatana 3km-ze t 432

 rezervuaris da WaburRilis sanitaruli Robis mowyoba 

wertilovani saZirkvlebisTvis IIIkategoriss damuSaveba 
xeliT ormoSi gverZe dayriT (ukumiyriT)

m3 1,00

43

sanitaruli Robis mowyoba d-50X50X2,0mm foladis 
kvadratuli milebis sayrdenebis CabetonebiT moTuTebuli 
50X50 ujredis mavrTulbadis gabmiT  kutikarTan erTad 
CarCos zomiT 1,5X1 Tavsa da bolos glinula mavTulis 
gabmiT

g/m 46,000

44 rkinis konstruqciebis SeRebva zeTovani saRebaviT m2 15

42



შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში არსებული ჭაბურღილის 
რეაბილიტაციისა და ახალი ქსელის მოწყობის, სოფელ დარჩეთში, სოფელ 
ბაკურციხეში და სოფელ კაჭრეთში ახალი ჭანურღილის მოწყობის, სოფელ ვეჯინში 
ახალი ჭაბურღილისა და ქსელის მოწყობის, სოფელ არაშენდაში და სოფელ 
ვაზისუბანში 500ტ რეზერვუარების რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების ქსელის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადების მომსახურეობის შესყიდვა 

1.2 საქონლის ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა 
(ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა 

სამუშაოების ფარგლებში შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
 
1. სოფელ შაშიანში არსებული ჭაბურღილის და ახალი ქსელის მოწყობა. 
 
შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
არსებული ჭაბურღილის გაწმენდა. მოსაწყობია ორი 25მ3 სამარაგო რეზერვუარი და 
დაახლოვებით 800გრძ.მ წყალმომარაგების ქსელი. 
სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 70 000ლარია 
 
2. სოფელ დარჩეთში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა 
 
შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
მოსაწყობია ახალი ჭაბურღილი. ჭაბურღილიდან რეზერვუარამდე მოსაწყობია 
დაახლოვებით 700მ წყალმომარაგების ქსელი. 
სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 150 000ლარია 
 
3. სოფელ ბაკურციხეში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა 
 
შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
მოსაწყობია ახალი ჭაბურღილი და წყალშემკრები რეზერვუარი სადაწნეო კოშკზე. 
ჭაბურღილის მიმდებარე ქუჩაზე მოსაწყობია წყალმომარაგების ქსელი საუბნო 
ონკანებით. 
სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 140 000ლარია 
 
4. სოფელ ვეჯინში ახალი ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა 
 



შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
მოსაწყობია ახალი ჭაბურღილი, სამარაგო რეზერვუარი და წყლის ხაზი (არსებულ 
საუბნო ქსელზე დაერთება). 
სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 170 000ლარია 
 
5. სოფელ არაშენდაში და სოფელ ვაზისუბანში 500ტ რეზერვუარების რეაბილიტაცია 
და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა 
 
შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
რეზერვუარის ამოწმენდა-გასუფთავება, რკბ-ის გადახურვის ფილაზე წყალგაუმტარი 
ცემენტის მჭიმის და ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, წყალგაუმტარი ცემენტის მჭიმის 
მოწყობა რეზერვუარის იატაკის ფილაზე, რეზერვუარის კედლების და ფსკერის 
ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, რეზერვუარში ჩასასვლელი ლითონის კიბის მოწყობა, 
რკბ-ის გადახურვის ფილაზე საკონტროლო ლუკის ბეტონის ძირის მოწყობა, 
მეტალის ლუკის მოწყობა, არსებული ჭის რეაბილიტაცია. საკეტ-მარეგულირებელი 
ურდულის შეცვლა, ლითონის დეტალების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით. 
წყლმომარაგების ქსელის მოწყობა სავარაუდოდ დ-75 მმ პლასტმასის მილით 
სიგრძით - 350 მეტრი არსებულ ქსელებზე დაერთებით. 
სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 55 000ლარია 
 
6. სოფელ კაჭრეთში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა 
 
შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები: 
მოსაწყობია ახალი ჭაბურღილი. ჭაბურღილიდან რეზერვუარამდე მოსაწყობია 
წყალმომარაგების ქსელი. 
სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 130 000ლარია 
 



                    განმარტებითი ბარათი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანის წყალმომარაგების 
გასაუმჯობესებლად არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაციის და ახალი ქსელის 
მოწყობის   პროექტი შედგენილია ინდ.მეწარმე "ზურაბ ნაცვლიშვილი"-ს საპროექტო 
ჯგუფის მიერ, გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო ტექნიკური 
დავალების და   ადგილზე ვიზუალერად შესწავლილი გარემოებების შესაბამისად.  
მუშა პროექტი ითვალისწინებს  სოფელ  შაშიანში არსებული ჭაბურღილის 
რეაბილიტაციის: დაღრმავება ჩაწმენდის სამუშაოებს, სამარაგო რეზერვუარის და 
ქსელის მოწყობას.                                        

სოფელ შაშიანის  სარეაბილიტაციო ჭაბურღილი მდებარეობს სოფლის თავში             
X-555242 Y-4630978 Z-646 კოორდინატებში: პროექტით გათვალისწინებულია 
ჭაბურღილის დაღრმავება 50 მეტრი სიღრმით, არსებული ჭაბურღილის ჩაწმენდა 
ამორეცხვა, ჭაბურღილიდან ელქტრო ტუმბოს მეშვეობით წყალი მიეწოდება დ-50მ3 
საპროექტო რეზერვუარს რომელიც მოეწყობა ჭაბურღილიდან 70მეტრში, 
რეზერვუარიდან მოსახლეობისთვის მოეწყობა წყლის ქსელი 740გრძ მეტრით 
გამანაწილებელი ჭებით. მოეწყობა ჭაბაურღილის და სამარაგო რეზერვუარის 
სანიტარული შემოღობვა.   

მშენებლობის ძირითადი სამშენებლო მასალით,ნაკეთობებით და 
ნახევარფაბრიკატებით უზრუნველყოფის წყაროები.  

მოწოდებული ძირითადი სამშენებლო მასალები და ნაკეთობები უნდა იყოს 
სერთიფიცირებული. შემოტანილი სამშენებლო მასალები და ნაკეთობები უნდა 
შეესაბამებოდეს შესაბამის სერთიფიკატებს.  

 

           მშენებლობის განხორციელების გეგმა  

საშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა განხორციელების ტექნოლოგიური 
თანმიმდევრობა,გამომდინარე შესაბამისი ნორმატიული მონაცემების და 
მოცულობებიდან, მოყვანილია სამუშაოთა შესრულების კალენდარულ გრაფიკში,რაც 
საფუძვლად უდევს მშენებლობის მატერიალურ და შრომითი რესურსების 
განაწილებას. 

 სარეაბილიტაციო სამუშაოთა წარმოებისთვის მიღებულია მუშაობისთვის 
სტანდარტული რეჟიმი: 8 სათიანი სამუშაო დღე,კვირაში 5 და თვეში 23 სამუშაო დღე.  
სარეაბილიტაციო სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი 
სამშენებლო ნორმების და წესების მ. შ. CHиП 3.01.01–85 <>, CHиП 3.02.01–83 და CHиП 
3.05.04–85 მოთხოვნათა შესაბამისად დასაშვები გადახრებით,აგრეთვე უწყებრივი 
ტექნიკური პირობებით,ინსტრუქციებით და რეკომენდაციებით.  

 



 მშენებლობის გრაფიკი 

 წარმოდგენილია  სოფ.შაშიანის ჭაბურღილის,სასმელ-სამეურნეო წყლის სამარაგო 
რეზერვუარის და ქსელის  მოწყობის სავარაუდო სამშენებლო გრაფიკი. აღნიშნულ 
სამუშაოთა შორის ყველაზე მეტი დრო ესაჭიროება ჭაბურღილის რეაბილიტაციას და 
ქსელის მოწყობას,  როგორც  გრაფიკებიდან  ჩანს  სამუშაოების სავარაუდო 
ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 60 დღეს.  

                              მშენებლობის მართვის ორგანიზაციa 

სარეაბილიტაციო სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია, სამუშაოთა მართვა და მისი 
შესრულების შემოწმება ევaლება გენერალურ მენარდე ორგანიზაციას და 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მშენებლობის ზედამხედველობით სამსახურს.  

საპროექტო დოკუმენტაციის დამტკიცების შემდეგ მენარდე ორგანიზაცია მოცემული 
პროექტის საფუძველზე თავის ძალებით ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალს 
და საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამის 
დოკუმენტაციებს (ფორმა 2 და სხვა)  

სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტაციები შეთანხმებულ უნდა იქნეს 
დამკვეთდან და ზედამხედველობით სამსახურთან საველე სამშენებლო 
დოკუმენტაციაში დაზუსტებული უნდა იქნას სამუშაოთა შესრულების 
ხანგრძლივობა , სამუშაოთა წარმოების ეფექტური  მეთოდები, უსაფრთხოების, 
ჯანდაცვის, ხანძარსაწინააღმდეგო და შრომის დაცვის წესები. 

             სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია  

მიწის სამუშაოები  

მიწის სამუშაოების დაწყებამდე იმ ადგილებში სადაც არსებობს მიწისქვეშა 
კომუნიკაციები,იმ ორგანიზაციასთან ერთად ვინც უწევს ექსპლუატაციას ამ 
კომუნიკაციებს,დამუშავდეს შრომის უსაფრთხოების პირობები და კომუნუკაციების 
არსებობისას ადგილზე დაიდგას ნიშანი.  

მიწისქვეშა კომუნიკაციების ზონაში სამუშაოების წარმოებას უნდა ესწრებოდეს 
სამუშაოთა მწარმოებელი. 

 მიწისქვეშა კაბელების ან მოქმედი გაზის მილის ზონაში,რომელიც იმყოფება ძაბვის 
ქვეშ,მიწის სამუშაოების დროს აუცილებელია ესწრებოდეს შესაბამისი სამსახურის 
წარმომადგენელი.  

თხრილზე სადაც ადამიანები გადადიან უნდა მოეწყოს გადასასვლელი რომელიც 
ღამით იქნება განათებული.  

ბეტონის სამუშაოები.  

ბეტონის ჩასხმამდე შემოწმდეს ყალიბი თუ რამდენად მდგრადად არის მოწყობილი.  



 ბეტონის  ჩასხმამდე  დაცული უნდა იქნას ბეტონის მარკიანობის დოზირება. 

 ბეტონის ჩასხმის დროს უნდა გაუკეთდეს ვიბრირება რადგან ჩასხმის შემდეგ 
გამოწვეული ფორბი შევსებულ იქნეს ვიბრირების საშუალებით. 

ყინვის პერიოდში ბეტონის დანამატად გამოყენებული იქნეს ყინვის საწინააღმდეგო 
დანამატები.  

დამზადებული იქნეს ბეტონის კუბიკები ზომით 10X10X10 სმ შემდგომ 
ლაბორატორიული გამოცდისთვის,  ბეტონის მარკირება თუ რამდენად შეესაბამება 
საპროექტო მონაცემებს.   ყალიბის მოხსნა განხორციელდეს ბეტონის გამაგრების 
შემდეგ არანაკლებ 14 –21 დღისა.  

 

  ელექტრო მეურნეობა:  

ობიექტზე ელ.ენერგიით მომარაგება სასურველია განხორციელდეს დიზელ 
გენერატორის მეშვეობით ან და მშენებელი ორგანიზაციის მიერ შეთანხმებულ უნდა 
იქნეს შესაბამის ენერგო გასაღების ორგანოსთან თუ რომელ ადგილზე სურს 
ელ.ენერგიის კვების წყაროს აღება. 

  მუშაობის პერიოდში დაცული უნდა იქნას ელ.მოწყობილობების მოხმარების წესები 
და წვიმიანი ამინდის პერიოდში თავიდან არიდებულ უნდა იქნეს ელექტრო 
სამუშაოების წარმოება,ხოლო გამოუვალ შემთხვევაში სამუშაოები უნდა 
განხორციელდეს ობიექტზე მიმაგრებული ელ.ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. 

 

   სამედიცინო მედ.პუნქტი:  

მშენებელი ორგანიზაცია ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე ჰქონდეს პირველადი 
სამედიცინო აღჭურვილობა კერძოდ (მარლა,ბამბა, იოდი და სხვა პირველადი 
მოხმარების სამედიცინო აღჭურვილობა)  

 

მუშა პერსონალის განთავსება:  

რადგან პროექტი არ არის მასშტაბური მშენებელ ორგანიზაციას მუშა პერსონალი 
შეუძლია განათავსოს ადგილობრივ მოსახლეობაში.  

           სამუშაოთა შესრულების ხარისხის საწარმოო შესრულება  

მოქმედი ნორმატივების თანახმად,სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის საწარმოო 
შესრულება ჩვენ შემთხვევაში მოიცავს:  

მიღებული მასალების სერთიპიკატების შემოწმებას;  



ცალკეული სამშენებლო საწარმოო ოპერაციული პროცესების შემოწმებას;  

სამშენებლო სამუშაოთა ხარისხის შემოწმებას;  

მიღებული მასალის შემოწმება წარმოებს დათვალიერებით ,თუ რამდენად 
შეესაბამებიან ისინი შესაბამის სტანდარტებს ან სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებს და 
საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს,  აგრეთვე მოწმდება პასპორტების, 
სერთიპიკატების არსებობა და მონაცემების შესაბამისობა საპროექტო 
გადაწყვეტილებასთან.  

სამუშაოთა მიღების შემოწმებისას მოწმდება სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა 
ხარისხი.  

                                                    

                             უსაფრთხოების ტექნიკა და შრომის დაცვა  

ყველა სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი 
უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების სრული დაცვით: СНиП Ш-4-80 СНиП "ტექნიკური 
უსაფრთხოების ნორმები მშენებლობაში" შესაბამისად. 

სამუშაოთა დაწყებამდე სამუშაო ადგილზე მომუშავე პერსონალმა უნდა გაიაროს 
საწყისი ინსტრუქტაჟი ტექნიკური უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო და 
საწარმოო სანიტარიის ინსტრუქტაჟები.  

                                  გარემოს დაცვის ღონისძიებები  

გარემოს დაცვის ღონისძიებები სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების 
პერიოდში უნდა სრულდებოდეს СНиП 3,01,01-85 СНиП 3,07,01,01-85 მოთხოვნათა 
შესაბამისად. სამშენებლო მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაგვით , ჩამდინარე 
წყლების ტოქსიკური მასალით, სამშენებლო ნარჩენებით და სხვა დაბინძურების 
საწინააღმდეგო ღონისძიებებს; კერძოდ სამშენებლო მოედნის მიმდებარედ მინიმუმ 
უნდა განთავსდეს 3 ცალი სანაგვე ურნა. პოლიეთილენის, ნავთოპროდუქტების, 
საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის ნაგვის ურნები და შესაბამისად სანაგვე ურნებს უნდა 
გაუკეთდეს წარწერა თუ რომელი სახის ნაგავის მოთავსებაა შესაძლებელი შესაბამის 
ურნაში. 

 სამშენებლო მანქანების, მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 
სადგომი ადგილების ირგვლივ მოეწყოს პატარა სიღრმის ტრანშეა და შემკრები ჭა, 
რადგან შესაძლო ნავთოპროდუქტის დაღვრით, დაღვრილი ნავთობპროდუქტი 
შეიკრიბოს ჭაში და თავიდან იქნას დაღვრის შემდეგ ნავთობპროდუქტის გაშლა, 
გადამუშავებული ზეთების და სხვა ნარჩენების სპეციალური სათავსოს 
გათვალისწინებით; გარემოს დაცვის ღონისძიებების შესრულების შემოწმება ევალება 
როგორც სამუშაოთა შემსრულებელ ორგანიზაციას , ასევე შესაბამის სახელმწიფო 
ორგანოებს .                                            

          შენიშვნა: 



სამუშაო პროცესში წარმოშობილი დაფარული სამუშაოების წარმოება 
განხორციელდეს გაუთვალისწინებელი 3% -იანი ხარჯებიდან. 

 

                                                     

                       ინდ.მეწარმე:                                  /ზ.ნაცვლიშვილი/ 



განმარტებითი ბარათი 

 პროექტით გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

შაშიანში არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების ქსელის 
მოწყობა, რომლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 
დამუშავებულია  ი/მ ,,ზურაბ ნაცვლიშვილი“-ს საპროექტო ჯგუფის მიერ. 

 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდიკას 
საფუძვლად უდევს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური 
ზედამხედველობის და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, 
წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტაციის გამოყენების 
შესახებ“ #1-1/251 ბრძანება. 

 ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვაში ერთეული გაფასებები განსაზღვრულია 1984 
წლის ს.ნ. და წესების შესაბამისი ცხრილებით 2020 წლის  I კვარტლის 
მონაცემებით. 

 2015 წლის მეთოდური მითითებების შესაბამისად ზედნადები ხარჯები 
აღებულია 10%, ხოლო გეგმიური დაგროვება 8%. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 
3%.  ხარჯთაღრიცხვაში საგადასახადო კოდექსის XIV კარის  XI-II თავის 281 
მუხლის  პ,1 თანახმად გათვალისწინებულია დამატებითი ღირებულების 
გადასახადი  18%-ის ოდენობით.   

ჭაბურღილის რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირებულება წინასწარი 
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვის გაანგარიშებით შედგენს 99419.79 

ლარს დარიცხვების გათვალისწინებით. 

                         ind.mewarme:           /z.nacvliSvili/ 



 

 

ინდ.მეწარმე “ზურაბ ნაცვლიშვილი~ 
                                                                                                                           დაკვეთა # 12 2020წ 

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი  

 

სოფელ შაშიანში არსებული ჭაბურღილის გაწმენდის და წყალმომარაგების ქსელის                                                    
რეაბილიტაციისთვის შედგენილი 

 

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია 
 
 

                ინდ.მეწარმე:       /ზ.ნაცვლიშვილი/ 
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