

სოფელ ზოდში ბიდაურის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის

გეგმა-გრაფიკი (126 კალენდარული დღე)

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																		სამუშაოს ჯამური ღირებულება
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)																				

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:
