
 

 

 

                                                                                                        ვამტკიცებ; 
                                 

                                                        Suaxevis municipalitetis 

                        მერის მ/შ:                ო. ტაკიძე 

                       8 ივნისი 2021 weli 

 

 

         saproeqto        davaleba 

 

 

   Suaxevis municipalitetis 2021 wlis ,,adgიlobrivi biujetiT” gaTvaliswinebuli obieqtebis 
remontebisa da mSeneblobebisTvis saproeqto - saZiebo da saxarjTaRricxvo dokumentaciis 
momzadebaze. 
 
       1. saproeqto dokumentacia; 
 

 saproeqto dokumentacia damuSavdes ,,mSeneblobis nebarTvis gacemisა  da შენობა-

ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და   pirobebis Sesaxeb’’ saqarTvelos mTavrobis 2019 wlis 

31 maისის #255 dadgenilebiT და საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსის gaTvaliswinebuli Sesabamis klasს gankuTvnili obieqtebisaTvis saWiro 

samSeneblo dokumentiიs SemაdgenlobiT.  
    - ganmartebiTi baraTi. 

    - arqiteqturuli nawili. 

    - konstruqciuli nawili. 

        - საკადასტრო აგეგმვითი  აზომვითი ნახაზები. 

        - 

 
2. xarjTaRricxva; 

 
- ganisazRvros samSeneblo da saremonto samuSaoebis moculobebi da Sedges saTanado defeqturi 
aqtebi. 
- xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo Rirebulebis 

gansazRvra moxdes 2021 wlis III kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo resursebis fasebSi 
saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze.  
- transportirebis xarjebi ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis manZilis 

mixedviT, samSeneblo samuSaoebze zednadebi xarjebis da gegmiuri mogebis zRvruli odenobა 
ganisazRvros ,,samSeneblo samuSaobis saxelmwifo Sesyidvebisas zednadebi xarjebisa da 
gegmiuri mogebis gansazRvris wesis’’ damtkicebis Sesaxeb saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 14 
ianvris #55 dadgenilebis Sesabamisad;  

- zednadebi xarjebi-10%. 

- saxarjTaRricxvo mogeba-8%.  

- რეზერვი გაუთვალისწინებელ ხარჯებზე 3-5%. 

- dRg-18%. 
          3.  m.o.p 
- mSeneblobis organizaciis proeqti, samuSaoTa warmoebis kalendaruli grafikiT. 
 S e n i S v n a;  
- obieqtebis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia Sesrulebuli iqnas danarTi #1-is 
mixedviT.     
- saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia damuSavdes 4 (xuTi) egzemplarad da daerTos 
eleqtronuli versia. 

- proeqtirebis vada  -45- დღე.  
 
 

                                      

 



 

                                      

                                           

                teqnikuri  davaleba 

Suaxevis municipalitetis  2021 wlis adgilobrivi biujetiT 
gaTvaliswinebuli   

 

სaproeqto  xarjebidan. 
 

1) municipalitetis teritoriaze არსებული სასმელი წყლების რეაბილიტაცია. 

 

          

1. სოფელ ვანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. 

(სოფ ვანში 3,5კმ მანძილიდან სასმელი წყლის მოყვანა პოლიეთილენის მილით, 

სათავე-ნაგებობის მოწყობა  და არსებულ ქსელზე დაერთება)  

2. სოფელ ფურტიო, ბუთურაული და  ნენიის  არსებული სასმელი წყლის  

ცენტრალური რეზერვუარების შემოღობვა. 

(არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარების შემოღობვა ლითონის ბოძებით, 

მავთულბადით და შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობით, ლითონის კონსტრუქციების 

დამუშავება, შეღებვა)  

3. სოფელ ფურტიოში მახარაშვილების უბანში გამანაწილებელი რეზერვუარის 

მოწყობა 16 ოჯახზე და სოფლის ცენტრში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. 

(სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა გამანაწილებელი უჯრებით 16 ოჯახზე და 

არსებული რეზერვუარიდან პოლიეთილენის მილით სასმელი წყლის ჩამოყვანა 

დაერთება , ასევე ცენტრის უბანში არსებული რეზერვუარიდან სასმელი წყლის 

მოყვანა ცენტრის უბანში პოლიეთილენის მილით და არსებულ წყლის კუთხისა და 

სველ წერტილზე დაერთება) 

4. სოფელ ბუთურაულში ქობულების უბანში გამანაწილებელი რეზერვუარის 

მოწყობა 5 ოჯახზე) 

(სასმელი წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა უჯრებით 5 ოჯახზე და 

არსებული რეზერვუარიდან პოლიეთილენის მილით სასმელი წყლის ჩამოყვანა 

დაერთება) 

5. სოფელ ნენიაში ფიჩხიჯვარის უბანში გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 4 

ოჯახზე) 

(სასმელი წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა უჯრებით 4 ოჯახზე და 

არსებული რეზერვუარიდან პოლიეთილენის მილით სასმელი წყლის ჩამოყვანა 

დაერთება) 

 

6. სოფელ ნიგაზეულში არსებული სახანძრო ორი  ერთეული რეზევუარების რემონტი 

და ერთის ახლის მოწყობა. 

(არსებული რეზერვუარების შიდა და გარე კედლების შებათქაშება და სნაიპექსის 

ხსნარით დამუშავება,  სასმელი წყლის ავზებიდან პოლიეთილენის მილებით 

წყლის მიყვანა დაერთება,  საწყაროს უბანში ახალი  რეზერვუარის მოწყობა და 

წყლის დაერთება) 

7. სოფელ ლომანაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარის  რეაბილიტაცია. 

(არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარის შიგა და გარე კედლების შებათქაშება, 

იატაკის დასხმა და სნაიპექსის ხსნარით კედლების დამუშავება) 

8. სოფელ ოლადაურის ცენტრში სასმელი წყლის მოყვანა. 

(სასმელი წყლის მოყვანა პოლიეთილენის მილით და ცენტრში არსებულ წყლის 

კუთხეზე დაერთება) 



9. მთა ჩირუხში; ოლადაური, პაპოშვილები და მახალაკიძეების იალაღებზე სასმელი 

წყლის სისტემის მოწყობა. 

(მთა ჩირუხში ოლადაური, მახალაკიძების და პოპოშვილების იალაღებზე სასმელი 

წყლის მოწყობა, სათავე ნაგებობის პოლიეთილენი მილით მაგისტრალის და სამი 

ერთეული გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა უჯრებით 100 ოჯახზე). 

10. სოფელ გორში არსებული სასმელი წყლის შიდა ქსელის   რეაბილიტაცია.  

(სოფელ გორში არსებულ გამანაწილებელ სასმელი წყლის რეზერვუარებიდან 40 

ოჯახზე პოლიეთილენის მილებით შიდა ქსელების მოწყობა დაერთება). 

11. დაბა შუახევში სხეფელისა და ორთამელის უბნებში სასმელი წყლის 

რეაბილიტაცია. 

(სხეფელის უბანში ახალი სათავე ნაგებობის მოწყობა გადახურვით, ორთამელის 

უბანში არსებული სათავე ნაგებობის გადახურვა და გამანაწილებელი 

რეზერვუარის მოწყობა ოთხ ოჯახზე) 

12.  სოფელ ცეკვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.  

(სოფელ ცეკვაში   მდინარეზე გაკიდული არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის 

შეცვლა ლითონის წნევა გამძლე დ-63მმ-იანი მილებით  300მ მანძილზე. 

        საძიებო-საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაციის მომზადებაზე 

 
 

saproeqto davaleba miznad isaxavs saproeqto-saxarjTaRricxvო dokumentaciis 
paketis momzadebas, romelic saSualebas miscems kontraqtors moamzados realisturi 

saტendero winadadeba, miaRwios samuSaoebis  Sesrulebis karg xarisxs, misi 
safuZvliani kontroliT da uzrunvelyos SemdgomSi xarisxis garantirebisa da 
kontraqtis marTvis saTanado meqanizmiT. 

 

saproeqto (ორგანიზაცია) kompania gaanalizebs da daadgens ZiriTad problemebs, 
romelTa gadaWrasac unda iTvaliswinebdes proeqti. saproeqto organizacia 
pasuxismgebeli  iqneba nagebobis saWiro fizikuri parametrebis saimedoobaze. yvela 
saproeqto samuSao unda Sesruldes mdgradobis da ekonomiuri ganviTarebis 
principebiT. dokumentaciis warmodgenasTan dakavSirebuli saWiro detalebi unda 
Seesabamebodes  saqrTveloSi arsebul standartebs (,,snipebi; , ,,gostebi”da normebi). 
Eleqtruli versia unda moicavdes srul proeqts warmodgenils 

kompaqtdiskze, Cawerils Archi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული ვერსიის სახით და 

ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრული ( ელექტრონული ) ვერსიის სახით. 

ასევე სრულ პროექტს ჩაწერილს Adobr Acrobat პროგრამის PDF ფორმატში. 
teqnikuri specifikaciebi, rogorc xarisxis kontrolis saSualeba unda moicavdes 

samuSaoebis ganxorcielebis instruqciebs da pirobebs, proeqtisa da samSeneblo 
obieqtebis specifikur pirobebs da asaSenebeli an Sesasyidi saqonlis muSa-xelis, 
masalebis da ganxorcielebis saWiro standartebs. saqarTvelos arsebuli standartuli 
teqnikuri specifikaciebi da xarisxis kontrolis meTodebi unda maqsimalurad iqnes 
gamoyenebuli. ,,snipebis” ,,gostebis” da ,,normebis” sia, rac teqnikuri specifikaciebis 

ganuyofel nawils warmoadgens unda თანდართულ იქნეს. 

 
       saproeqto organizacia mSeneblobis dros proeqtSi an naxazebSi Secdomebis an 
xarvezebis aRmoCenis SemTxvevaSi valdebulia sakuTari xarjiT   Secvalos proeqti an 
naxazebi. 

 
                                  saWiro      damatebiTi          informacia 

 
 

     S e n i S v n a;  
saproeqto - saxarjTaRricxvo dokumentacia damuSavdes 4 egzemplarad da daerTos 

eleqtronuli versia. გათვალისწინებული იქნას გარე ქსელების  მიერთებები  არსებულ ქსელეთან 

და შეთანხმებული იქნას შესაბამის სამსახურებთან (დეტალები საპროექტო  დოკუმენტაციის 

შედგენაზე  შეთანხმებული იქნას  Suaxevis municipalitetis მერიის ekonomiკიs, არქიტექტურისა და 

infrastruqturisa samsaxurთან და თემის წრმუნებულებთან). 



 - proeqtirebis vada -45-დღე.  

 
Suaxevis municipalitetis მერიის  
konomikis, arqiteqturisa da infrastruqturis   

samsaxuris ufrosi:             დ. დავითაძე 
 

Suaxevis municipalitetis მერიის  
konomikis, arqiteqturisa da infrastruqturis   
mSeneblobisa da sivciTi mowyobis ganyofilebis ufrosi:            j.zosiZe 
 

 

 

 

 

 
 


