

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შპს “ხუროთმოძღვარი“-ს მიერ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით.

დავალება ითვალისწინებს სოფ. კაბლის №1 საჯარო სკოლაში შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.

შკოლის II და III სართულებზე მდებარე საკლასო ოთახებში დამუშავდება ფითხით (შპაკლი) და შეიღებება ჭერები და კედლები წყალემულსიის საღებავით, ხოლო იატაკები ზეთოვანი საღებავით. სამუშაოთა წარმოებისათვის საჭირო დრო – 45 დღე.

გაანგარიშება შედგენილია მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების მიმდინარე ფასებში განსაზღვრის დროებით მეთოდური მითითებების საფუძველზე.

სამშენებლო სამონტაჟო მასალების რაოდენობა დადგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებულების მიხედვით.

მასალების საორიენტაციო ფასები აღებულია საქ. მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ ყოველ კვარტალურად გამოცემული ცნობარის “სამშენებლო რესურსების ფასები” (II კვ 2021 წელი) თანახმად.

მასალების გარკვეული ნაწილი განფასებულია საბაზრო ფასების მიხედვით მომწოდებლის მიერ მოწვდილი ინფორმაციის საფუძველზე.

შრომითი დანახარჯების რაოდენობა კ/სთ-ში განსაზღვრულია ზემოთ აღნიშნული სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებულების მიხედვით ან ერთიანი ნორმების და განფასებების (ენირ) მიხედვით დადგენილი დროის ნორმატივებით. ცალკეულ შემთხვევებში დროის ნორმატივები გაზრდილია ან შემცირებულია (მითითებული) კოეფიციენტით, საბაზრო ფასებთან დაკავშირებით.

შრომითი დანახარჯების ღირებულებების (ხელფასის) დასადგენად დროის დანახარჯი კ/სთ-ებში განფასებულია თანახმად სრფ-ში მოცემული რეკომენდაციისა.

ანალოგიურად არის გათვლილი მანქანამექანიზმების დანახარჯები მ/სთ-ში.

ავტოტრანსპორტზე დანახარჯები განსაზღვრულია “სრფ-ში” მოცემული საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის სახარჯთაღრიცხვო ფასებით.

ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე და საბაზრო ფასების არასტაბილურობასთან დაკავშირებით, წინამდებარე ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულია ჩასატარებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე (ხარჯთაღრიცხვის შედგენის პერიოდში).