

CONTRACT FOR CONSULTANTS' SERVICES

Small Assignments/Lump-Sum

**Preparation of Kazbegi, Dusheti, Abastumani Development Strategy for
Sustainable Development**

Contract No. IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014

between

Municipal Development Fund of Georgia

and

GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd.

Dated: November 21, 2014

CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
SMALL ASSIGNMENTS
LUMP-SUM PAYMENTS

CONTRACT # IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014

THIS CONTRACT ("Contract") is entered into **21 November, 2014**, between **Municipal Development Fund of Georgia ("the Client")** having its principal place of business at 150 D. Agmashenebeli Ave., Tbilisi 0160, Georgia, and **GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd. ("the Consultant")**, having its principal office located at 27 Gamsakhurdia Ave, Tbilisi, 0160, Georgia.

WHEREAS, the Client wishes to have the Consultant performing the services hereinafter referred to, and

WHEREAS, the Consultant is willing to perform these services,

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

1. Services

(i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made an integral part of this Contract ("the Services").

(ii) The Consultant shall provide the personnel listed in Annex B, "Cost Estimate of Services and Schedules of Rates", to perform the services.

(iii) The Consultant shall submit to the Client the reports in the form and within the time periods specified in Annex C, "Consultant's Reporting Obligations".

2. Term

The Consultant shall perform the Services during the period commencing *November 21, 2014*, and continuing through *December 22, 2014*, or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

3. Payment

A. Ceiling

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of **GEL 286,244.40 including VAT**. This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant's costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.

B. Schedule of Payments

The schedule of payments is specified below:

The Client shall pay to the Consultant twenty (20) percent of the lump-sum amount upon the Client's receipt of Inception Report.

outlined in the Annex C-Consultant's Reporting Obligations of the Contract acceptable to the Client.

The Client shall pay to the Consultant thirty (30) percent of the lump-sum amount upon the Client's receipt of Mid-Term Report, outlined in the Annex C-Consultant's Reporting Obligations of the Contract, acceptable to the Client.

The Client shall pay to the Consultant fifty (50) percent of the lump-sum amount upon the Client's receipt of Final report, outlined in the Annex C- Consultant's Reporting Obligations of the Contract, acceptable to the Client.

C. Payment Conditions

Payment shall be made in GEL not later than 30 days following submission of invoices in duplicate to the Coordinator designated in paragraph 4.

The source of official selling rates for currency exchange is: Official rates of National Bank Of Georgia (www.nbg.ge)

The date of exchange rates shall be the date of payment.

Payments shall be made to Consultant's bank account:

GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd.

ID 204920309

TBC Bank Central Branch

Bank Code TBCBGE22

Account GE55TB0600000017467328

4. **Project
Administration**

A. Coordinator

The Client designates Mr. Shalva Kokochashvili; the Coordinator shall be responsible for the coordination of activities under the Contract, for receiving and approving invoices for payment, and for acceptance of the deliverables by the Client.

B. Reports

The reports listed in Annex C, "Consultant's Reporting Obligations," shall be submitted in the course of the assignment, and will constitute the basis for the payments to be made under paragraph 3.

5. **Performance
Standard**

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and ethical competence and integrity. The Consultant shall promptly replace any employees assigned under this Contract that the Client considers unsatisfactory.

6. **Inspections and**

The Consultant shall permit, and shall cause its Sub-Consultants to permit,

Auditing	the Bank and/or persons or auditors appointed by the Bank to inspect and/or audit its accounts and records and other documents relating to the submission of the Proposal to provide the Services and performance of the Contract. Any failure to comply with this obligation may constitute a prohibited practice subject to contract termination and/or the imposition of sanctions by the Bank (including without limitation s determination of ineligibility) in accordance with prevailing Bank's sanctions procedures.
7. Confidentiality	The Consultants shall not, during the term of this Contract and within two years after its expiration, disclose any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client's business or operations without the prior written consent of the Client.
8. Ownership of Material	Any studies, reports or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Consultant may retain a copy of such documents and software.
9. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities	The Consultant agrees that, during the term of this Contract and after its termination, the Consultants and any entity affiliated with the Consultant, shall be disqualified from providing goods, works or services (other than consulting services that would not give rise to a conflict of interest) resulting from or closely related to the Consulting Services for the preparation or implementation of the Project.
10. Insurance	The Consultant will be responsible for taking out the following insurance coverage: Professional liability: N/A
11. Assignment	The Consultant shall not assign this Contract or Subcontract any portion of it without the Client's prior written consent.
12. Law Governing Contract and Language	The Contract shall be governed by the laws of Georgia, and the language of the Contract shall be English.
13. Dispute Resolution	Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the laws of the Client's country.
14. Termination	The Client may terminate the Contract with at least 10 working days written notice to the Consultant after the occurrence of any of the events specified in sub-paragraphs (a) through (d) of this Clause: (a) if the Consultant does not remedy a failure in the performance of its obligations under the Contract within (7) working days after being notified, or within any further period as the Client may have subsequently approved in writing; (b) if the Consultant becomes insolvent or bankrupt; (c) If the Consultant, in the judgment of the Client or the Bank, has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive

practices (as defined in the prevailing Bank's sanctions procedures) in competing for or in performing the Contract.

- (d) If the Client, in its sole discretion and for any reason whatsoever, decides to terminate this Contract.

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

For and on behalf of *Municipal Development Fund of Georgia*

Mr. Ilia Darchiashvili, First Deputy Executive Director of MDF

For and on behalf of the **GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd.**
Mr. George Gotsiridze, Director



ხელშეკრულება კონსულტანტის მომსახურების შესახებ

მცირე დავალებები/ერთიანი ფასი

ყაზბეგის, დუშეთის, აბასთუმნის განვითარების სტრატეგიის
მომზადება მდგრადი განვითარებისათვის

ხელშეკრულების ნომერი IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014

მხარეები

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

და

შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი

თარიღი: 2014 წლის 21 ნოემბერი

Handwritten signature or mark.

ხელშეკრულება საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ
მცირე დავალებები
ერთიანი ფასი

კონტრაქტი № IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014

წინამდებარე ხელშეკრულება (“ხელშეკრულება”) გაფორმებულია 2014 წლის 21 ნოემბერს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა (“დამკვეთი”), ბიზნეს საქმიანობის მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 150 დ, თბილისი, 0160, საქართველო და შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრ გეოგრაფიკს (“კონსულტანტი”), ბიზნეს საქმიანობის მისამართი: გამსახურდიას გამზ. 27, თბილისი, 0160, საქართველო, შორის.

რადგან დამკვეთს აქვს სურვილი, რომ კონსულტანტმა შეასრულოს შემდეგი სამუშაოები

და

კონსულტანტი თანახმაა შეასრულოს ეს სამუშაოები,

მხარეები თანხმდებიან, რომ:

1. მომსახურება
 - (i) კონსულტანტმა უნდა შეასრულოს დანართში A-ში მოცემული სამუშაოები, “ტექნიკური დავალება და მომსახურების მოცულობა”, რაც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს (მომსახურებები)
 - (ii) კონსულტანტმა მომსახურების გასაწევად უნდა უზურნველყოს დანართში B-ში ჩამოთვლილი პერსონალი, “მომსახურების ღირებულება და განფასება”
 - (iii) კონსულტანტი ვალდებულია დამკვეთს მიაწოდოს ანგარიშები დანართში C-ში, “კონსულტანტის ანგარიშგების ვალდებულებები” განსაზღვრულ დროში და ფორმით.
2. პირობები
კონსულტანტი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს 2014 წლის 21 ნოემბერსა და 2014 წლის 22 დეკემბერს შორის პერიოდში, ან ნებისმიერ სხვა პერიოდში, რომელზეც მხარეები შეთანხმდებიან წერილობით.
3. ანგარიშსწორება
 - ა. მაქსიმალური ფასი
დანართ A-ში მოცემული მომსახურებისთვის დამკვეთმა კონსულტანტს უნდა გადაუხადოს ღირებულება, რომელიც არ აღემატება 286244.40 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. ეს თანხა დადგენილია იმ მოსახურების გათვალისწინებით, რომ მასში შედის კონსულტანტის ყველა ხარჯი და სარგებელი, ასევე ყველა საგადასახადო ხარჯი, რომელიც შეიძლება დაეკისროს კონსულტანტს.

8

ბ. გადახდის გრაფიკი

გადახდის გრაფიკი მოცემულია ქვემოთ:

დამკვეთი კონსულტანტს უხდის მთლიანი თანხის ოც (20) პროცენტს, დანართით C – კონსულტანტის ანგარიშგების ვალდებულებები განსაზღვრული კლიენტისთვის მისაღები საწყისი ანგარიშის მიღების შემდეგ

დამკვეთი კონსულტანტს უხდის სრული თანხის ოცდაათ (30) პროცენტს დანართით C – კონსულტანტის ანგარიშგების ვალდებულებები განსაზღვრული კლიენტისთვის მისაღები შუალედური ანგარიშის მიღების შემდეგ

დამკვეთი კონსულტანტს უხდის სრული თანხის ორმოცდაათ (50) პროცენტს დანართით C – კონსულტანტის ანგარიშგების ვალდებულებები განსაზღვრული კლიენტისთვის მისაღები საბოლოო ანგარიშის მიღების შემდეგ

გ. გადახდის პირობები

გადახდა წარმოებს ლარში, მე-4 პარაგრაფში დასახელებული კოორდინატორისთვის ინვოისების 2 ეგზემპლარად მიწოდებიდან არა უგვიანეს 30 დღის პერიოდში.

ვალუტის გაცვლის ოფიციალური კურსი დგინდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის მიხედვით (www.nbg.ge)

გაცვლითი კურსის თარიღი შესაძლოა იყოს გადახდის თარიღი

თანხა უნდა ჩაირიცხოს კონსულტანტის საბანკო ანგარიშზე:

შპს გის და დს საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი ს/კ 204920309

TBC ბანკის ცენტრალური ფილიალი

საბანკო კოდი TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი GE55TB0600000017467328

4. პროექტის
ადმინისტრირება

ა. კოორდინატორი

დამკვეთი ნიშნავს ბატონ შალვა კოკოჩაშვილს. კოორდინატორი პასუხისმგებელია კონტრაქტით გათვალისწინებული აქტივობების კოორდინირებაზე, გადახდის ინვოისების მიღება-დამტკიცებაზე და მიღება-ჩაბარებაზე.

ბ. ანგარიშები

დანართში C – კონსულტანტის ანგარიშზე ვალდებულებები ჩამოთვლილი ანგარიშები წარმოდგენილი უნდა იყოს განრიგის მიხედვით და იქნება მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების საფუძველი.

5. შესრულების სტანდარტი

კონსულტანტი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს მომსახურება პროფესიული და ეთიკური კომპეტენციის უმაღლესი სტანდარტების მიხედვით. კონსულტანტი ვალდებულია სამუშაოებს ჩამოაშოროს ხელშეკრულებით დაქირავებული ნებისმიერი თანაშრომელი, რომელსაც დამკვეთი არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს.

6. შემოწმება და აუდიტი

კონსულტანტი და მისი ქვე-კონსულტანტი მომსახურების შესახებ შეთავაზებასთან და ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული ანგარიშების და ჩანაწერების და სხვა დოკუმენტების შეამოწმების და/ან აუდიტის ნებას რთავს ბანკს და/ან პიროვნებებს ან ბანკის მიერ დანიშნულ აუდიტორებს. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს აკრძალულ პრაქტიკას, რაც ხელშეკრულების შეწყვეტის და/ან ბანკის სანქციების პროცედურების შესაბამისად ბანკის მიერ სანქციების დაწესების საფუძველს ქმნის (მათ შორის დისკვალიფიკაცია შეზღუდვების გარეშე).

7. კონფიდენციალურობა კონსულტანტმა კონტრაქტის შესრულებისას და კონტრაქტის ვადის ამოწურვიდან 2 წლის განმავლობაში არ უნდა გაახმოვანოს მომსახურებასთან, წინამდებარე კონტრაქტთან ან დამკვეთის ბიზნესსა და საქმიანობასთან დაკავშირებული საკუთრების შესახებ ან კონფიდენციალური ინფორმაცია, დამკვეთის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

8. მასალების ფლობა

კონტრაქტის ფარგლებში კონსულტანტის მიერ დამკვეთისთვის მომზადებული ნებისმიერი კვლევა, ანგარიში ან სხვა მასალა, გრაფიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა ნებისმიერი რამ, დარჩება დამკვეთის საკუთრებაში. კონსულტანტს შეუძლია ამ დოკუმენტაციის და პროგრამული უზრუნველყოფის ასლების შენახვა.

9. კონსულტანტი არ
უნდა ჩაერიოს
შემდეგ
აქტივობებში

კონსულტანტი თანახმაა, რომ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში და მისი შეწყვეტის შემდეგ კონსულტანტი და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პირი არ იქნება ჩართული საქონლის, სამუშაოების, ან მომსახურების მიწოდებაში (გარდა საკონსულტაციო მომსახურებებისა, რაც არ გახდება ინტერესთა კონფლიქტის საფუძველი), რაც დაკავშირებულია საკონსულტაციო მომსახურებასთან პროექტის განხორციელების, ან მისი მომზადებისთვის.

10. დაზღვევა

კონსულტანტი ვალდებულია დაფაროს შემდეგი სადაზღვევო ხარჯი:
პროფესიული ვალდებულება: არ გამოიყენება

11. დანიშვნა

კონსულტანტმა დამკვეთის წერილობითი თანხმობის გარეშე არ უნდა გადასცეს ეს კონტრაქტი მესამე პირს ან გააფორმოს ქვეკონტრაქტი მის რომელიმე ნაწილზე

12. ხელშეკრულების გასაჩივრება
და ენა

ხელშეკრულებას საფუძველად უდევს საქართველოს კანონმდებლობა, ხელშეკრულების ენაა ინგლისური.

13. დავის მოგვარება

კონტრაქტთან დაკავშირებული ნებისმიერი წარმოქმნილი დავა, რომლის გადაჭრაც მხარეებს შორის ვერ მოხერხდება, განიხილება სასამართლოში, დამკვეთის ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით შესაბამისად

14. ხელშეკრულების
შეწყვეტა

დამკვეთს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება კონსულტანტისთვის წერილობითი შეტყობინებიდან სულ მცირე 10 სამუშაო დღის ვადაში ქვემოთ ჩამოთვლილ ქვე-პუნქტებში მოყვანილი (ა-დ) მოვლენების გამო:

ა) თუ კონსულტანტი ვერ ახერხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზის აღმოფხვრას შეტყობინების დღიდან (7) სამუშაო დღის ვადაში, ან დამკვეთის მიერ წერილობით დადასტურებულ ნებისმიერ მომდევნო პერიოდში;
ბ) კონსულტანტის გაკოტრების შემთხვევაში;
გ) თუ კლიენტი, ან ბანკი გამოაშკარავებს, რომ კონსულტანტი ჩართულია კორუფციაში, თაღლითობაში, საიდუმლო მოლაპარაკებებში, იძულებით, ან დამაბრკოლებელ საქმიანობაში (რაც განსაზღვრულია ბანკის საბანკო სანქციების პროცედურებში) კონტრაქტის ძიების ან შესრულების დროს.

21

დ) დამკვეთის მხრიდან ერთპიროვნული
გადაწყვეტილებით ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით ამ
ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში.

დამკვეთი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ილია დარჩიაშვილი, მგფ აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე

კონსულტანტი

შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი

გიორგი გოცირიძე, დირექტორი

ახალი შეესაბამება იხილეთ



სანოტარო აქტი

ორიათას თხუთმეტი წლის თოთხმეტ აგვისტოს, მე, ქეთევან ხოტივარი, ქ.თბილისის ნოტარიუსი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, ა.კალანდაძის ქ.№7, ვადასტურებ თარჯიმნის ზურაბ აფხაზავას (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 20.09.1956წ. თბილისში, მცხ. ქ. თბილისი, საირმის ქუჩა, კორპ. 5, ბინა 35, პირადი №01025008060, აი-დი ბარათი №12IC77398 გაცემული 19.02.2013წ. იუსტიციის სამინისტროს მიერ, მოწმობა №255, გაც. ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის სინქრონული თარგმანის უმაღლესი კურსების მიერ, 1987 წელს) ხელმოწერის ნამდვილობას. მე, ნოტარიუსმა, გავაფრთხილე თარჯიმანი, რომ იგი პასუხს აგებს თარგმანის სისწორეზე. მან დამიდასტურა, რომ ჯეროვნად იცის ინგლისური და რუსული ენა და უზრუნველყოფს თარგმანის სისწორეს.

გადახდილია 12 (თორმეტი) ლარი სანოტარო მომსახურების საზღაური თანახმად „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ (29.12.2011 წელი, დადგენილება №507) დღგ 2,16 ლარი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის თანახმად, და 2 (ორი) ლარი ელექტრონულ რეესტრში რეგისტრაციისათვის – მუხლი 39, თანახმად „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ (29.12.2011 წელი, დადგენილება №507)

ნოტარიუსი:



ქ. ხოტივარი

სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N150874681



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

14.08.2015 წ

სანოტარო მოქმედების
დასახელება

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული
მთარგმნელის ხელმოწერის დასაბუთება

ნოტარიუსი

ქეთევან ხოტივარი

სანოტარო ბიუროს
მისამართი

ქ. თბილისი, კალანდაძის ქ. 7

სანოტარო ბიუროს
ტელეფონი

237-30-35

სანოტარო მოქმედების
ინდივიდუალური ნომერი

59813583202515



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

მიღება-ჩაბარების აქტი - საკონსულტაციო მომსახურება
HAND OVER AGREEMENT - for Consultant's services

ხელ შეკრულების დასახელება

საკონსულტაციო კონტრაქტი (#IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014) ყაზბეგის, დუშეთის და აბასთუმნის მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიის მომზადებისთვის, მსოფლიო ბანკის რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში (RMIDP-AF).

Contract (#IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014) Consulting Services for Preparation of Kazbegi, Dusheti, Abastumani Development Strategy for Sustainable Development under WB funded RMIDP-AF project.

Contract Title

მომსახურების ღირებულება

სულ: 57248,88 ლარი („GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“)

Cost of Service

Total: 57248,88 GEL (to „GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“

ობიექტის ადგილმდებარეობა
Facility Location

საქართველო
Georgia

ამ აქტს ხელი მოეწერა მასზე, რომ კონსულტანტმა დროულად და ხარისხიანად წარმოადგინა გრაფიკით განსაზღვრული წინასწარი ანგარიში.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ("კლიენტი") იბარებს ანგარიშს და თვლის, რომ იგი შეესაბამება ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს.

This Agreement was signed on the Consultant successfully presented in time and with quality scheduled Inseption Report.

Municipal Development Fund of Georgia as an Employer ("Client") accepts the accomplished report and considers that, it's quality meets ToR.

გადაეცა /Handed Over

კონსულტანტი/Consultant

გიორგი გოცირიძე

დირექტორი

„GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“

George Gotsiridze

Director

„GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“

მიღებულია / Accepted by:

მგფ-ის სახელით ("კლიენტი")/On behalf of the MDF ("Client")

ტარიელ გუგავა

მგფ-ის აღმასრულებელი დირექტორის

პირველი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი

Tariel Gugava

MDF First Executive Director First Deputy I/C

გიგა გველესიანი

დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების

მართვის სამსახურის უფროსი

Giga Gvelesiani

Head of Donor Relations and

Project Management Unit

შალვა კოკოჩაშვილი

დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების

მართვის სამსახურის სპეციალისტი

Shalva Kokochashvili

Donor relations Specialist, Donor Relations and

Project Management Unit

ხელმოწერა / signature

სტემპი/Seal

თარიღი / Date

9/12/2014

ხელმოწერა / signature

სტემპი/Seal

თარიღი / Date

11/12/2014

ხელმოწერა / signature

სტემპი/Seal

თარიღი / Date

9/12/2014

ხელმოწერა / signature

სტემპი/Seal

თარიღი / Date

9/12/2014

მიღება-ჩაბარების აქტი - საკონსულტაციო მომსახურება
HAND OVER AGREEMENT - for Consultant's services

ხელშეკრულების დასახელება	საკონსულტაციო კონტრაქტი (#IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014) ყაზბეგის, დუშეთის და აბასთუმანის მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიის მომზადებისთვის, მსოფლიო ბანკის რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში (RMIDP-AF). Contract (#IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014) Consulting Services for Preparation of Kazbegi, Dusheti, Abastumani Development Strategy for Sustainable Development under WB funded RMIDP-AF project.
Contract Title	

მომსახურების ღირებულება	სულ/Total: 85,873.32 ლარი/ GEL („GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd")
Cost of Service	

ობიექტის ადგილმდებარეობა	საქართველო
Facility Location	Georgia

ამ აქტს ხელი მოეწერა მასზედ, რომ კონსულტანტმა დროულად და ხარისხიანად წარმოადგინა გრაფიკით განსაზღვრული შუალედური ანგარიში.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ("კლიენტი") იბარებს ანგარიშს და თვლის, რომ იგი შეესაბამება ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს.

This Agreement was signed on the Consultant successfully presented in time and with quality scheduled Mid-Term Report.

Municipal Development Fund of Georgia as an Employer ("Client") accepts the accomplished report and considers that, it's quality meets ToR.

გადაეცა /Handed Over

კონსულტანტი/Consultant

გიორგი გოცირიძე
დირექტორი

„GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd"

George Gotsiridze
Director

„GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd"

ხელმოწერა / signature ბეჭედი/Seal თარიღი / Date

15.12.2014

მიიღებულობა / Accepted by:

მგფ-ის სახელით ("კლიენტი")/On behalf of the MDF ("Client")

ილია დარჩიაშვილი

მგფ-ის აღმასრულებელი დირექტორის

პირველი მოადგილე

Ilia Darchiashvili

MDF Executive Director First Deputy

ხელმოწერა / signature ბეჭედი/Seal თარიღი / Date

ვადასტურებ:

18/12/2014

გიგა გველესიანი

დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების

მართვის სამსახურის უფროსი

Giga Gvelesiani

Head of Donor Relations and

Project Management Unit

ხელმოწერა / signature თარიღი / Date

15/12/2014

შალვა კოკოჩაშვილი

დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების

მართვის სამსახურის სპეციალისტი

Shalva Kokochashvili

Donor relations Specialist, Donor Relations and

Project Management Unit

ხელმოწერა / signature თარიღი / Date

15/12/2014

მიღება-ჩაბარების აქტი - საკონსულტაციო მომსახურება
HAND OVER AGREEMENT - for Consultant's services

ხელშეკრულების დასახელება	საკონსულტაციო კონტრაქტი (#IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014) ყაზბეგის, დუშეთის და აბასთუმანის მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიის მომზადებისთვის, მსოფლიო ბანკის რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში (RMIDP-AF). Contract (#IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014) Consulting Services for Preparation of Kazbegi, Dusheti, Abastumani Development Strategy for Sustainable Development under WB funded RMIDP-AF project.
Contract Title	
მომსახურების ღირებულება	სულ/Total: 143,122.20 ლარი/ GEL („GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“)
Cost of Service	
ობიექტის ადგილმდებარეობა	საქართველო Georgia
Facility Location	
ამ აქტს ხელი მოეწერა მასზედ, რომ კონსულტანტმა დროულად და ხარისხიანად წარმოადგინა გრაფიკით განსაზღვრული საბოლოო ანგარიში. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ("კლიენტი") იბარებს ანგარიშს და თვლის, რომ იგი შეესაბამება ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს. This Agreement was signed on the Consultant successfully presented in time and with quality scheduled Final Report. Municipal Development Fund of Georgia as an Employer ("Client") accepts the accomplished report and considers that, it's quality meets ToR. <u>გადაეცა /Handed Over</u> <u>კონსულტანტი/Consultant</u> გიორგი გოცირიძე დირექტორი „GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“ George Gotsiridze Director „GIS & RS Consulting Center GeoGraphic Ltd“ <u>მიღებულია / Accepted by:</u> <u>მგფ-ის სახელით ("კლიენტი")/On behalf of the MDF ("Client")</u> ილია დარჩიაშვილი მგფ-ის აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე Iliia Darchiashvili MDF Executive Director First Deputy <u>გადასტურებულია</u> გიგა გველესიანი დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი Giga Gvelesiani Head of Donor Relations and Project Management Unit შალვა კოკოჩაშვილი დონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების მართვის სამსახურის სპეციალისტი Shalva Kokochashvili Donor relations Specialist, Donor Relations and Project Management Unit	

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
გ.შ.გან423/1

ქ. თბილისი

30.05.2013 წ.

შპს „თეთნულდი დეველოპმენტი“, ერთის მხრივ, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბექა ჩოგოვაძის სახით, შემდგომში – შემსყიდველი და შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“ მეორეს მხრივ, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი გოცირიძის სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 მაისის №423 განკარგულების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, თეთნულდის სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტო მომსახურება (CPV71320000) (შემდგომში მომსახურება) დანართი №1 ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი


2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით შეადგენს 2,150,000 (ორი მილიონ ასორმოცდაათი ათასი) ლარს. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების ცალკეული კომპონენტებისა და ეტაპების ღირებულება მოცემულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ №2-ში.

2.2. მომსახურების თითოეულ ეტაპს შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნახდაურებს დანართი №2-ით გათვალისწინებული გრაფიკის შესაბამისად მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე თითოეულ ეტაპზე წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 მუხლით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3. შემსყიდველი მიმწოდებელს თითოეულ ეტაპზე გადასახდელ თანხიდან მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების უზრუნველყოფის მიზნით დაუკავებს გადასახდელი თანხის 5%-ს. შემსყიდველი სრულად გადაუხდის მიმწოდებელს ამ მუხლის შესაბამისად დაკავებულ თანხას მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისთანავე ამ ხელშეკრულების მხარეებს შორის 4.2 მუხლით გათვალისწინებული საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.5. შემსყიდველი ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული თითოეული ეტაპის ღირებულების შესაბამისად გასცემს ავანსს, თუ მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს გასაცემი ავანსის ოდენობის საბანკო გარანტიას, რომელიც შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე


დირექტორი ბექა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოცირიძე

მოთხოვნისთანავე და დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

2.6. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.7. აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაქვითვა განხორციელდება თითოეული გადახდისას გაწეული მომსახურების ღირებულების პროპორციულად.

2.8. ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულების 2.5 მუხლით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე.

მუხლი 3. მომსახურების შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც ამ ნაწილში წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება.

3.2. 3.1 პუნქტში აღნიშნულ წესებთან და ნორმებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ნაკლის აღმოფხვრას წინამდებარე ხელშეკრულების 4.7 მუხლის შესაბამისად დამატებითი გონივრული ვადის დაწესების მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების შესაბამისი ეტაპის ნაწილში და შემსრულებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი


4.1. ტექნიკური დავალების ცალკეული ეტაპი დასრულებულად და შესაბამის ნაწილში მომსახურება მიწოდებულად ითვლება მხარეების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2. ტექნიკური დავალების ყველა ეტაპის დასრულებისთანავე მხარეები აფორმებენ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს.

4.3. მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს ტექნიკური დავალების მიხედვით შესრულებულ დოკუმენტაციას.

4.4. შემსყიდველი ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ეტაპებზე ტექნიკური დავალების შესაბამისად შესრულებული დოკუმენტაციის შესწავლას და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას უზრუნველყოფს დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. თუ ხსენებულ ვადაში, შემსყიდველმა არ უზრუნველყო ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპის მიღება, ან არ აცნობა წერილობით მიმწოდებელს იმ მიზეზების თაობაზე, რის გამოც იგი უარს აცხადებს მომსახურების შესაბამისი ნაწილის მიღებაზე, ტექნიკური დავალების შესაბამისი ეტაპი ჩაითვლება დასრულებულად, ხოლო მომსახურება შესაბამის ნაწილში მიწოდებულად.

4.5. მიმწოდებელი ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ საპროექტო დოკუმენტაციას შემსყიდველს აწვდის 4 ეგზემპლარად მყარი ასლების სახით და ელექტრონული სახით.


დირექტორი ბექა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოცირიძე

4.6. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მომსახურების ცალკეულ ეტაპებს მიმწოდებელი შემსყიდველს გადასცემს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით.

4.7. თუ სავალდებულო ექსპერტიზის ან შემსყიდველის მიერ მიღება-ჩაბარების სტადიაზე ჩატარებული ნებისმიერი შემოწმების შედეგად გამოვლინდა, რომ ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების ცალკეული ეტაპი ნაკლის მქონეა, შემსყიდველი მიმწოდებელს დამატებით დაუწესებს გონივრულ ვადას ნაკლის აღმოსაფხვრელად.

4.8. ინსპექტირებისა და ექსპერტიზის, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ექსპერტიზის შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

4.8. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი.

4.9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა წინამდებარე ხელშეკრულების 4.7 მუხლით გათვალისწინებული დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგაც ვერ უზრუნველყო ნაკლის აღმოფხვრა, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპის მიღებასა და ანაზღაურებაზე.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) მომსახურების გაწევა უზრუნველყოს 2013 წლის 30 მაისიდან 2014 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდის განმავლობაში, შემსყიდველის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

გ) შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;

დ) მომსახურება განახორციელოს ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაღვენად გაცემული კონკრეტული ტექნიკური დავალების თანახმად;

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;


ვ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი საწარმოს მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობაზე, თანახმად ხელშეკრულების პირობების, ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციებისა.

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაღვენად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსყიდველის და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.


დირექტორი ბექა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოცირიძე

5.4 შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები.

5.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის და ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკურ დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ვალდებულებების სრული და ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის დაუძლეველი ძალის მოქმედების შემთხვევაში, რომლის დროსაც შეუძლებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.

6.2. “დაუძლეველი ძალის“ ქვეშ იგულისხმება გარემოებები, რომლებიც არ არსებობდნენ წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების დროს და რომელთა დადგომა და ზემოქმედება მხარეებს არ შეეძლოთ თავიდან აეცილებინათ და გადაეღაზათ. კერძოდ, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ომი და საომარი მოქმედებები. სამთავრობო ორგანოების მოქმედება, დაკავშირებული შესაბამისი ნებართვების და/ან საკანონმდებლო აქტების მიღებასა და ცვლილებებთან, რომლებიც აუარესებენ წინამდებარე ხელშეკრულების სუბიექტების სამართლებრივ სტატუსს და რეჟიმს.

6.3. თუ ნებისმიერმა ზემოთხსენებულმა გარემოებებმა უშუალოდ იმოქმედეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადებზე, მაშინ ეს ვადები ამ გარემოებების მოქმედების დროის თანაბარზომიერად გაიზრდება.

6.4. მხარე, რომლისთვისაც ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო შეუძლებელი შეიქმნა ვალდებულებების შესრულება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში არაუგვიანეს ხუთი დღისა ამ გარემოებების დადგომიდან და დასრულებიდან, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს.


6.5. შეუტყობინებლობის და დაგვიანებული შეტყობინების შემთხვევაში, მხარე კარგავს უფლებას, დაეყრდნოს ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობას, როგორც პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების საფუძველს.

6.6. შეტყობინებაში ფორს-მაჟორული გარემოებები დადასტურებულ უნდა იქნეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ. დადასტურება არ არის საჭირო, თუ აღნიშნული ფორს-მაჟორული გარემოებები ცნობილია საზოგადოდ.

მუხლი 7. მხარეთა პასუხისმგებლობა და სანქციები

7.1. მიმწოდებელს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისთვის პირგასამტეხლოს სახით ყოველ გადაცილებულ დღეზე დაეკისრება საურავი 0,06%-ის ოდენობით. საურავი იანგარიშება იმ თანხიდან, რომელიც ანაზღაურების სახით უნდა მიეღო მიმწოდებელს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპისთვის.

7.2. იმ შემთხვევაში თუ წინამდებარე ხელშეკრულების 4.7 მუხლის შესაბამისად მიმწოდებელს მიეცა დამატებითი ვადა ნაკლის აღმოსაფხვრელად, ამ მუხლის 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული საურავების დარიცხვა დაიწყება დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგ.


დირექტორი ბექა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოცირიძე

7.3. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევად არ ჩაითვლება და ამ მუხლის 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული საურავები მიმწოდებელს არ დაეკისრება, თუ მიმწოდებელი შემსყიდველს წერილობით აცნობებს იმ ობიექტური მიზეზების თაობაზე, რის გამოც შეუძლებელია ვალდებულების დროულად შესრულება და მოითხოვს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვადის გაზრდას, ხოლო შემსყიდველი წერილობით განაცხადებს თანხმობას ვადის გაზრდაზე. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საურავების დარიცხვა დაიწყება შემსყიდველის წერილობით თანხმობაში მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ.

7.4. შემსყიდველს მომსახურების ცაკლეული ეტაპების ანაზღაურების ვადების დარღვევისთვის პირგასამტეხლოს საიხთ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება საურავი 0,06%-ის ოდენობით. საურავი იანგარიშება იმ თანხიდან, რომელიც ანაზღაურების სახით უნდა მიეღო მიმწოდებელს მომსახურების შესაბამისი ეტაპისთვის.

7.5. ამ მუხლის 7.1 და 7.4 პუნქტებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ ჯამურად არ უნდა გადააჭარბოს მომსახურების საერთო ღირებულების 20%-ს.

7.6. მიმწოდებელს არ დაეკისრება ამ მუხლის 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია შემსყიდველის ბრალით, შემსყიდველის მიერ მომსახურების ან მისი ცალკეული ეტაპის მიღების დაყოვნებით, ან შემსყიდველის მხრიდან ამ ხელშეკრულებით დადგენილი ანაზღაურების ვადების დარღვევით

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა წარუდგინოს გამოუხმობადი საბანკო გარანტია. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ის ოდენობით. გარანტია შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე და დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე მიიღოს შესაბამისი თანხა.


8.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია გამოიყენება იმ ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობის გათვალისწინებით.

8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიმწოდებელმა ხელშეკრულება შეწყვიტა ამ ხელშეკრულების 9.5 მუხლის შესაბამისად.

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ან ამ ხელშეკრულების 9.5 მუხლის საფუძველზე ხელშეკრულების


დირექტორი ბეჟა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოცირიძე

შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის გაწეული მომსახურება შეესაბამება ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაღებნად გაცემული კონკრეტული ტექნიკური დავალების პირობებს.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი სისტემატიურად არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ყადაღა ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ზეგავლენა ამ ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა შემსყიდველის მიერ შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნის გაგზავნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

9.5. “მიმწოდებელი” უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ შემსყიდველი სისტემატიურად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ “მომსახურების” ანაზღაურების ვადებს ან არაკეთილსინდისიერად აჭიანურებს მომსახურების ან მისი ნაწილის მიღებას.


9.6. წინამდებარე ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში “შემსყიდველი” ვალდებულია “მიმწოდებელს” სრულად აუნაზღაუროს ხელშეკრულების შეწყვეტამდე “მიმწოდებლის” მიერ ფაქტობრივად გაწეული “მომსახურება”.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2. წერილობითი თანხმობაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმა დაუშვებელია.

10.3. თანხმობა გაცემულად ითვლება, თუ ერთი მხარის მიერ მეორისთვის უფლების გადაცემის / ვალის გადაკისრების თაობაზე წერილობით მიმართვიდან 20


დირექტორი ზეჟა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოციანიძე

(ოცი) დღის განმავლობაში მეორე მხარე არ უზრუნველყოფს შესაბამისი პასუხის - უარის ან თანხმობის გაცემას.

მუხლი 11. სუბკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ.

11.2 მომსახურების გაწევის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე ეცნობოს შემსყიდველს.

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე, მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდულ ინსპექტირებაზე.

13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 14. სხვა პირობები


14.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.


14.2. იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ


დირექტორი ბექა ჩოგოვაძე


დირექტორი გიორგი გოცირიძე

იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დაეა გადაწყდეს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2014 წლის 31 დეკემბრამდე.

მუხლი 16. დანართები

შემდეგი დანართები წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილს:

16.1. დანართი №1 – ტექნიკური დავალება;

16.2. დანართი №2 – მომსახურების ცალკეული კომპონენტების ღირებულება და ეტაპობრივი ანაზღაურების გრაფიკი.

მუხლი 17. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

შპს “თეთნულდი დეველოპმენტი”, მის.: საქართველო, თბილისი, აღ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი: 236049904, საბანკო რეკვიზიტები: სს “თი ბი სი ბანკი”, ბანკის კოდი: TBCBGE22, ანგარიშსწორების ანგარიშის №: GE72TB73 9763 6050 1000 01

ხელმოწერა
ბ.ა.

ბ. ზოგადი

ბექა ჩოგოვაძე

მიმწოდებელი:

შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“, მის.: საქართველო, თბილისი, გამსახურდიას გამზირი №27. ფაქტიური მისამართი: თბილისი, ბულაჩაურის ქ. №10. საიდენტიფიკაციო კოდი: 204920309, ტელეფონი: 238 25 42, ბანკი: სს “თი ბი სი ბანკი”, ბანკის კოდი: TBCBGE22, ანგარიშსწორების ანგარიშის №: E55 TB0 600 000 017 467 328

ხელმოწერა
ბ.ა.



გიორგი გოცირიძე

ქ. თბილისი

05 ივლისი, 2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დ/ზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ღვინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული I ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

სამუშაოები:

- 1.1. კომპლექსური საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.2. T-1-ი საბაგიროს არეალის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.3. ზედაელების კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.4. ზედაელების მართვის გეგმა - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.5. ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.6. კულტურული მემკვიდრეობის ზონების არქეოლოგიური კვლევის ანგარიში;
- 1.7. კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.8. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.9. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) საკონტროლო ოთახების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.10. საბაგირო გზების (T-2, T-4) ფარეხების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.11. T-6-ი საბაგიროს მეწყრის გეოფიზიკური და გეოდეზიური კვლევის კომპლექსური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.12. წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების წყაროების ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია;
- 1.13. განაშენიანების რეგულირების გეგმა - გრგ გეგმარებითი დავალება;
- 1.14. მართვის, მივლინების და საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები;
- 1.15. რესურსული მეთოდით შემუშავებული ერთიანი საპროექტო ხარჯთაღრიხვა;
- 1.16. CAD-მონაცემები;
- 1.17. GIS-მონაცემები;
- 1.18. გეომონაცემთა ბაზა;
- 1.19. მშენებლობის მართვის გეგმა - კონცეფციის ჩაბარება;
- 1.20. მშენებლობის ზედამხედველობის მართვის გეგმა - კონცეფციის ჩაბარება;
- 1.21. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის მართვის გეგმა - კონცეფციის ჩაბარება.

გადასაცემი მასალა:

- 1.1. კომპლექსური საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.2. T-1-ი საბაგიროს არეალის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.3. ზედაელების კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.4. ზედაელების მართვის გეგმა - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.5. ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;

- 1.6. კულტურული მემკვიდრეობის ზონების არქეოლოგიური კვლევის ანგარიში - ალბომი ამობეჭდილი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 1.7. კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 1.8. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.9. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) საკონტროლო ოთახების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.10. საბაგირო გზების (T-2, T-4) ფარეხების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.11. T-6-ი საბაგიროს მეწყრის გეოფიზიკური და გეოდეზიური კვლევის კომპლექსური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.12. წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების წყაროების ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.13. განაშენიანების რეგულირების გეგმა - გრგ გეგმარებითი დავალება - ალბომი ამობეჭდილი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 1.14. მართვის, მივლინების და საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.15. რესურსული მეთოდით შემუშავებული ერთიანი საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.16. CAD-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
- 1.17. GIS-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
- 1.18. გეომონაცემთა ბაზა - ციფრული ვერსია;
- 1.19. მშენებლობის მართვის გეგმა - კონცეფციის ნაბარება - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.20. მშენებლობის ზედამხედველობის მართვის გეგმა - კონცეფციის ნაბარება - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 1.21. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის მართვის გეგმა - კონცეფციის ნაბარება - ალბომი ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 18 ც; DVD - 3 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 300,000.00 (სამასი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ *გვ. ნაწილად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩავაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკი" გ. ჯოცირიძე
დირექტორი

ჩაიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი" მ. ლეინჯილია
დირექტორი



2. 07. 2017

ქ. თბილისი

08 აგვისტო, 2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ღვინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გა6423/1 გათვალისწინებული II ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

1. კომპანია „პომაგალსკის“ საბაგირო გზების საპროექტო დოკუმენტაციის (გეოლოგიური, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია) შეკვრა და წარდგენა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსთვის შესაბამისი პროცედურების წარმოებისათვის - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
2. ერთიანი საყრდენი სამშენებლო გეოდეზიური ქსელის პროექტი - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
3. საბაგირო გზების საყრდენ ანძებთან მიმავალი სამშენებლო გზების პროექტი, პროექტის წარმოების კონცეფცია პროექტი - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
4. სასრიალო ტრასების მშენებლობის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
5. T-3-ის სასრიალო-სათადარიგო გზის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
6. სასრიალო ტრასების ტურისტული კეთილმოწყობის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
7. საზოგადოებრივი ღია ავტოსადგომის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
8. მთის დრენაჟის სისტემის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
9. მთის ინფრასტრუქტურის ელექტრომომარაგების ქსელის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
10. წყალმომარაგებისა და საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის ქსელის (ადმინისტრაცია, მთის ქოხები სხვა შენობები) პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
11. სათხილამურო ტრასებზე ბალახის საფარის მოცილებისა და აღდგენის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
12. სათხილამურო ტრასებზე ტყის და ბუჩქნარის მოცილების პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
13. საბაგიროს სადგურების და საყრდენი ანძების მშენებლობის (მიწის სამუშაოები, გრუნტის მომზადება, ფუნდამენტის მშენებლობა, დრენაჟი, კომუნიკაციები) და კეთილმოწყობის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
14. საბაგირო გზების საკონტროლო ოთახების პროექტები - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
15. საზოგადოებრივი დანიშნულების (სალარო, ტუალეტი) ჯიხურების პროექტები - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
16. საბაგირო გზების ფარეხების პროექტები - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
17. სატკეპნი მანქანების ანგარი-სახელოსნოს პროექტი პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
18. ადმინისტრაციული შენობის პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;




19. განაშენიანების რეგულირების გეგმა - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
20. სამთო-საკურორტო სპეციალური, სატრანსპორტო, საექსპლუატაციო და სამაშველო აღჭურვილობის საშუალებების შესასყიდი სპეციფიკაციები - პროექტის წარმოების კონცეფცია;
21. აჭლურვილობის მოწოდების და დასაწყობების ღოჯისტიკის გეგმა - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
22. საბაგიროების მონტაჟის გეგმა-გრაფიკი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
23. სამუშაოთა წარმოების ერთიანი კომპლექსური პროექტი - პროექტის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
24. მართვის, მივლინების და საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
25. რესურსული მეთოდით შემუშავებული ერთიანი საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
26. CAD-მონაცემების ციფრული ვერსია;
27. GIS-მონაცემების ციფრული ვერსია;
28. გეომონაცემთა ბაზა - ციფრული ვერსია;
29. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 25 ც; DVD - 4 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტს" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 352,000.00 (სამას ორმოცდათორმეტი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაებარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“ გოცირიძე
დირექტორი



ჩაიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



Handwritten signature in blue ink.

მ. ღვინჯილია

ქ. თბილისი

09 სექტემბერი, 2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ღვინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შგან6423/1 გათვალისწინებული III ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

1. კომპლექსური საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
2. T-1-ი საბაგიროს არეალის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევის ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
3. ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური კვლევის ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
4. კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კვლევის ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
5. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
6. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) საკონტროლო ოთახების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
7. საბაგირო გზების (T-2, T-4) ფარეხების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
8. T-6-ი საბაგიროს მეწყრის გეოფიზიკური და გეოდეზიური კვლევის კომპლექსური ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
9. წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების წყაროების ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
10. საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 10 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 352,000.00 (სამას ორმოცდათორმეტი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაებარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი

ჩაიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



მ. ღვინჯილია

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ღვინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა "გეოგრაფიკმა" შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული IV ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

- 4.1. კომპანია „პომაგალსკის“ საბაგირო გზების საპროექტო დოკუმენტაციის (გეოლოგიური, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია) შეკვრა და წარდგენა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსთვის შესაბამისი პროცედურების წარმოებისათვის პროექტის მუშა დოკუმენტაციის განხილვის უზრუნველყოფა - ამობეჭდილი ალბომი A3 (T3, T4, T5) (დანართებით) - 12 ც/ვგზ;
- 4.2. ერთიანი საყრდენი სამშენებლო გეოდეზიური ქსელის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 4.3. საბაგირო გზების საყრდენი ნაძებთან მიმავალი სამშენებლო გზების პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.4. სასრიალო ტრასების მშენებლობის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 (დანართებით) - 4 ც/ვგზ;
- 4.5. T-3-ის სასრიალო-სათადარიგო გზის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.6. სასრიალო ტრასების ტურისტული კეთილმოწყობის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 4.7. საზოგადოებრივი ღია ავტოსადგომის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.8. მთის დრენაჟის სისტემის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.9. მთის ინფრასტრუქტურის ელექტრომომარაგების ქსელის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 და A4 - 16 ც/ვგზ;
- 4.10. წყალმომარაგებისა და საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის ქსელის (ადმინისტრაცია, მთის ქოხები სხვა შენობები) პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.11. სათხილამურო ტრასებზე ბალახის საფარის მოცილებისა და აღდგენის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 4.12. სათხილამურო ტრასებზე ტყის და ბუნქნარის მოცილების პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 4.13. საბაგიროს სადგურების და საყრდენი ნაძების მშენებლობის (მიწის სამუშაოები, გრუნტის მომზადება, ფუნდამენტის მშენებლობა, დრენაჟი, კომუნიკაციები) და კეთილმოწყობის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.14. საბაგირო გზების საკონტროლო ოთახების პროექტები, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 და A4 - 16 ც/ვგზ;
- 4.15. საზოგადოებრივი დანიშნულების (სალარო, ტუალეტი) ჯიხურების პროექტები, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 4.16. საბაგირო გზების ფარეხების პროექტები, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 და A4 - 16 ც/ვგზ;
- 4.17. სატკეპნი მანქანების ანგარი-სახელოსნოს პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 და A4 - 17 ც/ვგზ;
- 4.18. ადმინისტრაციული შენობის პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 და A4 - 24 ც/ვგზ;
- 4.19. განაშენიანების რეგულირების გეგმა, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 (დანართებით) - 4 ც/ვგზ;
- 4.20. სამთო-საკურორტო სპეციალური, სატრანსპორტო, საექსპლუატაციო და სამაშველო აღჭურვილობის საშუალებების შესასყიდი სპეციფიკაციები, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

- 4.21. ატლურიელობის მოწოდების და დასაწყობების ლოჯისტიკის გეგმა, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 (დანართებით) - 4 ც/ვგზ;
- 4.22. საბაგროების მონტაჟის გეგმა-გრაფიკი პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
- 4.23. სამუშაოთა წარმოების ერთიანი კომპლექსური პროექტი, პროექტის მუშა დოკუმენტაციის დასრულება, განხილვა - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.24. მართვის, მივლინების და საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
- 4.25. რესურსული მეთოდით შემუშავებული ერთიანი საპროექტო ხარჯთაღრიხვა ამობეჭდილი ალბომი A - 4 ც/ვგზ;
- 4.26. CAD-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
- 4.27. GIS-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
- 4.28. გეომონაცემთა ბაზა - ციფრული ვერსია;
- 4.29. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 29 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 485,000.00 (ოთხას ოთხმოცდახუთი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩავაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გ. გოცირიძე

ჩავაბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა"
დირექტორი



მ. ლვინჯილია

მ. ლვინჯილია

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ლეინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული V ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

- 5.1. კომპლექსური საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.2. T-1-ი საბაგიროს არეალის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევის ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.3. ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური კვლევის ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.4. კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კვლევის ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება ამობეჭდილი A3 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.5. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) ამობეჭდილი 3 ც A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.6. საბაგირო გზების (T-2, T-3, T-4) საკონტროლო ოთახების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.7. საბაგირო გზების (T-2, T-4) ფარეხების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.8. T-6-ი საბაგიროს მეწყრის გეოფიზიკური და გეოდეზიური კვლევის კომპლექსური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.9. წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების წყაროების ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) ამობეჭდილი A4 - 4 ც/ვგზ;
 - 5.10. კომპანია „პომპაგალსკის“ T-2, T-3, T-4 საბაგირო გზების საპროექტო დოკუმენტაციის (გეოლოგიური, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია) შეკვრა და წარდგენა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსთვის შესაბამისი პროცედურების წარმოებისათვის
- II და III სტადიების დოკუმენტაცია - 3 ც A3 - 1 ვგზ;
- 5.11. ერთიანი საყრდენი სამშენებლო გეოდეზიური ქსელის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ვგზ;
 - 5.12. საბაგირო გზების საყრდენ ანძებთან მიმავალი სამშენებლო გზების პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 2 ც A4; 1 ც A3 - 1 ასლი;
 - 5.13. სასრიალო ტრასების მშენებლობის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 1 ც A3; 1 ც რუკების ალბომი (60X80ცმ) - 1 ვგზ;
 - 5.14. T-3-ის სასრიალო-სათადარიგო გზის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 1 ც A3; 1 ც A4 - 1 ვგზ;
 - 5.15. სასრიალო ტრასების ტურისტული კეთილმოწყობის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ვგზ;
 - 5.16. საზოგადოებრივი ღია ავტოსადგომის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 2 ც A3; 2 ც A4 - 1 ვგზ;
 - 5.17. მთის დრენაჟის სისტემის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 1 ც A3; 1 ც A4 - 1 ვგზ;
 - 5.18. მთის ინფრასტრუქტურის ელექტრომომარაგების ქსელის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 2 ც A3; 2 ც A4 - 1 ვგზ;
 - 5.19. წყალმომარაგებისა და საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის ქსელის (ადმინისტრაცია, მთის ქოხები სხვა შენობები) პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A3 - 1 ვგზ;
 - 5.20. სათხილამურო ტრასებზე ბალახის საფარის მოცილებისა და აღდგენის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ვგზ;
 - 5.21. სათხილამურო ტრასებზე ტყის და ბუჩქნარის მოცილების პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ვგზ;
 - 5.22. T-2, T-3, T-4 საბაგიროს სადგურების და საყრდენი ანძების მშენებლობის (მიწის სამუშაოები, გრუნტის მომზადება, ფუნდამენტის მშენებლობა, დრენაჟი, კომუნიკაციები) და კეთილმოწყობის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 1 ც A3; 2 ც A4 - 1 ვგზ;

- 5.23. T-2, T-3, T-4 საბაგირო გზების საკონტროლო ოთახების პროექტები (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 12 ც A4; 4 ც A3 - 1 ეგზ;
- 5.24. საზოგადოებრივი დანიშნულების (საღარო, ტუალეტი) ჯიხურების პროექტები (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;
- 5.25. T-2, T-4 საბაგირო გზების ფარეხების პროექტები (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 4 ც A4; 8 ც A3 - 1 ეგზ;
- 5.26. სატკეპნი მანქანების ანგარი-სახელოსნოს პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 2 ც A4; 5 ც A3 - 1 ეგზ;
- 5.27. ადმინისტრაციული შენობის პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 3 ც A4; 4 A3; 1 ც A2 - 1 ეგზ;
- 5.28. განაშენიანების რეგულირების გეგმა (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი 1 ც A4; 1 ც რუკების ალბომი (60X80ცმ) - 1 ეგზ;
- 5.29. სამთო-საკურორტო სპეციალური, სატრანსპორტო, საექსპლუატაციო და სამაშველო აღჭურვილობის საშუალებების შესასყიდი სპეციფიკაციები (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;
- 5.30. აჭლურვილობის მოწოდების და დასაწყობების ლოჯისტიკის გეგმა (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;
- 5.31. საბაგიროების მონტაჟის გეგმა-გრაფიკი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A3 - 1 ეგზ;
- 5.32. მშენებლობის ორგანიზაციის ერთიანი კომპლექსური პროექტი (პროექტის კორექტირება) - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;
- 5.33. მართვის, მივლინების და საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;
- 5.34. რესურსული მეთოდით შემუშავებული ერთიანი საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;
- 5.35. CAD-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
- 5.36. GIS-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
- 5.37. გეომონაცემთა ბაზა - ციფრული ვერსია;
- 5.38. საპროექტო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი A4 - 1 ეგზ;

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 38 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 246,500.00 (ორას ორმოცდაექვსი ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაებარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



ჩაებარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



2. 17

მ. ლეინჯილია

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ლეინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა "გეოგრაფიკმა" შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული VI ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

1. კომპანია „პომაგალსკის“ T-2, T-3, T-4 საბაგირო გზების საპროექტო დოკუმენტაციის (გეოლოგიური, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია) შეკვრა და წარდგენა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსთვის შესაბამისი პროცედურების წარმოებისათვის დოკუმენტაციის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 12 ც/ვგზ; A4 - 48 ც/ვგზ;
2. ერთიანი საყრდენი სამშენებლო გეოდეზიური ქსელის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
3. საბაგირო გზების საყრდენ ანძებთან მიმავალი სამშენებლო გზების პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
4. სასრიალო ტრასების მშენებლობის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ; რუკების ალბომი (60X90 სმ) - 4 ც/ვგზ;
5. T-3-ის სასრიალო-სათადარიგო გზის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
6. სასრიალო ტრასების ტურისტული კეთილმოწყობის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
7. საზოგადოებრივი ღია ავტოსადგომის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
8. მთის დრენაჟის სისტემის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
9. მთის ინფრასტრუქტურის ელექტრომომარაგების ქსელის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ; A4 - 8 ც/ვგზ;
10. წყალმომარაგებისა და საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის ქსელის (ადმინისტრაცია, მთის ქოხები სხვა შენობები) პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 8 ც/ვგზ;
11. სათხილამურო ტრასებზე ბალახის საფარის მოცილებისა და აღდგენის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
12. სათხილამურო ტრასებზე ტყის და ბუჩქნარის მოცილების პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
13. T-2, T-3, T-4 საბაგიროს სადგურების და საყრდენი ანძების მშენებლობის (მიწის სამუშაოები, გრუნტის მომზადება, ფუნდამენტის მშენებლობა, დრენაჟი, კომუნიკაციები) და კეთილმოწყობის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 4 ც/ვგზ;
14. T-2, T-3, T-4 საბაგირო გზების საკონტროლო ოთახების პროექტები - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 16 ც/ვგზ; A4 - 48 ც/ვგზ;
15. საზოგადოებრივი დანიშნულების (საღარო, ტუალეტი) ჯიხურების პროექტები - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;
16. T-2, T-4 საბაგირო გზების ფარეხების პროექტები - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 32 ც/ვგზ; A4 - 16 ც/ვგზ;
17. სატკეპნი მანქანების ანგარი-სახელოსნოს პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A3 - 20 ც/ვგზ; A4 - 8 ც/ვგზ;
18. ადმინისტრაციული შენობის პროექტი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A1 - 4 ც/ვგზ; ალბომი A3 - 16 ც/ვგზ; A4 - 12 ც/ვგზ;
19. განაშენიანების რეგულირების გეგმა - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ; რუკების ალბომი (60X45 სმ) - 4 ც/ვგზ;
20. სამთო-საკურორტო სპეციალური, სატრანსპორტო, საექსპლუატაციო და სამაშველო აღჭურვილობის საშუალებების შესასყიდი სპეციფიკაციები - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

21. ატლურეილობის მოწოდების და დასაწყობების ღოჯისტიკის გეგმა - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ; რუკა ამობეჭდილი - 0.60X2 მ - 4 ც/ეგზ;
22. საბაგიროების მონტაჟის გეგმა-გრაფიკი - საბოლოო პროექტის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
23. მშენებლობის ორგანიზაციის ერთიანი კომპლექსური პროექტის ჩაბარება - საბოლოო პროექტის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 8 ც/ეგზ; A3 - 16 ც/ეგზ; ამობეჭდილი რუკა A0+ - 4 ც/ეგზ;
24. ცალკეული პროექტების საექსპერტო დასკვნები - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
25. ცალკეული პროექტისათვის რესურსული მეთოდით შემუშავებული ხარჯთაღრიცხვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 2 ნაწილად (I და II ნაწილი) - 4 ც/ეგზ;
26. მართვის, მივლინების და საკონსულტაციო მომსახურების ანგარიშები - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
27. რესურსული მეთოდით შემუშავებული ერთიანი საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
28. CAD-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
29. GIS-მონაცემები - ციფრული ვერსია;
30. გეომონაცემთა ბაზა - ციფრული ვერსია;
31. მშენებლობის მართვის გეგმა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
32. მშენებლობის ზედამხედველობის მართვის გეგმა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
33. საპროექტო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;
34. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის გეგმა - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 30 ც და DVD - 6 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 332,000.00 (სამას ოცდათორმეტი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაებაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



მ. გოცირიძე

ჩაებაბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



[Handwritten signature]

მ. ლეინჯილია

ქ. თბილისი

08 აპრილი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მერაბ ღვინჯილია ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გა6423/1 გათვალისწინებული VII ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

7.1 წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების წყაროების ზამთრის პირობებში ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

7.2 პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ.

და ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 2 ც და DVD - 3 ც (ფოტო ილუსტრაციები).

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 15,000.00 (თხუთმეტი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაეზარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



ჩაეზარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



მიღება-ჩაბარების აქტი 8

ქ. თბილისი

08 მაისი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მალხაზ ონიანი ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გა6423/1 გათვალისწინებული VIII ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

8.1 მართვის და მივლინების ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

8.2 პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 2 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 1,500.00 (ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაგებადრე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გ. გოცირიძე

ჩაიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



მ. ონიანი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

09 ივნისი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მალხაზ ონიანი ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გა6423/1 გათვალისწინებული IX ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

9.1 ზეგების კვლევის ანგარიში - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

9.2 ზეგების მართვის გეგმა - კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ.

9.3 მართვის და მივლინების ანგარიშები - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4

9.4 პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 4 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 8,500.00 (რვა ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაებაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გ. გოცირიძე

ჩაებაბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



მ. ონიანი

ქ. თბილისი

08 ივლისი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მალხაზ ონიანი ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გა6423/1 გათვალისწინებული X ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

10.1 ზეავეების კვლევის ანგარიში - საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვზ;

10.2 ზეავეების მართვის გეგმა - საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვზ;
დანართი - რუკა ამობეჭდილი - ზეავეების მართვის გენერალური გეგმა (ზომა 914X2570სმ) - 4 ც/ვზ;

10.3 მართვის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვზ;

10.4 პროექტების სააპტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 4 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 7,000.00 (შვიდი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაეაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი

ჩაეიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

11 აგვისტო, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი მალხაზ ონიანი ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული XI ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

11.1. T-H-ის საბაგირო გზების სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

11.2. T-H-ის საბაგირო გზების საყრდენი ანძების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში - კვლევის წარმოების კონცეფცია - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

11.3. მართვის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

11.4. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 4 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 31,500.00 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩავაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი

გ. გოცირიძე

ჩავიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი

მ. ონიანი

მ. ონიანი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

8 სექტემბერი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი უშანგი კილაძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული XII ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

12.1. მართვის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

12.2. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 2 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 1,500.00 (ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩავაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი

გ. გოცირიძე

ჩაიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი

უ. კილაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

09 ოქტომბერი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი უმანგი კილაძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან6423/1 გათვალისწინებული XIII ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

13.1. მართვის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

13.2. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 2 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 1,500.00 (ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაებაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი გ. გოცირიძე

ჩაეიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი უ. კილაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

11 ნოემბერი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი უშანგი კილაძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან6423/1 გათვალისწინებული XIV ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

14.1. TH-ის საბაგირო გზის სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში;
კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

14.2. TH-ის საბაგირო გზის საყრდენი ანძების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში;
კვლევის დასრულება - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

14.3. მართვის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ;

14.4. პროექტების საავტორო შედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ვგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 4 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 13,500.00 (ცამეტი ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩაუბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი გ. გოცირიძე

ჩაიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



უ. კილაძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

08 დეკემბერი, 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" დირექტორი გიორგი გოცირიძე და მეორეს მხრივ, შპს "თეთნულდი დეველოპმენტის" დირექტორი უშანგი კილაძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ შეასრულა და გადასცა 2013 წლის 30 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით № გ.შ.გან423/1 გათვალისწინებული XV ეტაპის სამუშაოები და მასალები:

15.1. TH-ის საბაგირო გზის სადგურების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

15.2. TH-ის საბაგირო გზის საყრდენი ანძების ადგილების გეო-ტექნიკური ანგარიში; საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება (ექსპერტიზიანად) - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

15.3. მართვის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ;

15.4. პროექტების საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში - ამობეჭდილი ალბომი A4 - 4 ც/ეგზ.

ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის ელექტრონული ვერსიები ჩაწერილი CD - 4 ც.

ხოლო შპს "თეთნულდი დეველოპმენტმა" ჩაიბარა აღნიშნული სამუშაოები და მასალები, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 2,500.00 (ორი ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩავაბარე: შპს გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“
დირექტორი

ჩაეიბარე: შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი"
დირექტორი



ქალაქი ბათუმი

18 ოქტომბერი 2013 წელი

ერთის მხრივ შპს "Goderdzi Resorts"-ი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი დირექტორის ჯგერალ ბოლქვაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი გოცირიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
- 1.2. „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
- 1.3. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - მხარეების მიერ დამოწმებული მომსახურების გაწევის წესი, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“-ს მიერ დამუშავებული პროექტის მიხედვით მიმდინარე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება (CPV: 71300000).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 18000 (თვრამეტი ათასი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულებამოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა სავარაუდო ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახდაზეც პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები

- 4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 4.2. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
- 4.3. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ერთჯერადად, ასევე ეტაპობრივად, სათხილამურო ტრასების მოწყობაზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციული ღირებულებით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით გაწევის შემდგომ.
- 4.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. მომსახურების მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები.
- 5.2. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.
- 5.3. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად გაწეულ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:



- ა) ინფორმაცია მიღება-ჩაბარების აქტის შემდგენი მხარეების წარმომადგენლების შესახებ;
ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის თარიღი;
გ) მომსახურების გაწევის პერიოდი;
დ) გაწეული მომსახურების შინაარსი;
ე) გაწეული მომსახურების ღირებულება, რომელიც მომსახურების გაწევის ყოველი ცალკეული ეტაპისათვის გამოიყვანება სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოების კონკრეტული ეტაპის ღირებულების სამუშაოების მთლიან ღირებულებაში ხვედრითი წილის პროცენტული თანაფარდობის შესაბამისად.
- 5.4. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად (წერილობითი ან ზეპირი სახით) აცნობოს მიმწოდებელს დაწუნებული მომსახურების ნაწილის (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6. მომსახურების გაწევის წესი, ვადა და ადგილი

- 6.1. მომსახურების გაწევის წესი განსაზღვრულია ტექნიკური დავალებით.
6.2. მომსახურების გაწევის ვადა განისაზღვრება სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობის და ხანგრძლივობის შესაბამისად.
6.1. მომსახურების გაწევის ადგილია ხულოს მუნიციპალიტეტი, გოდერძის უღელტეხილი.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს შეამოწმოს გაწეული მომსახურება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან მიმართებაში.
7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
7.2.1. მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად;
7.2.2. უზრუნველყოს მომსახურების მიღება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით.
7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით.
7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
7.4.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;
7.4.2. შეასრულოს ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები სათანადო ხარისხითა და აუცილებელი მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში;
7.4.3. საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი

- 8.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შპს "Goderdzi Resorts"-ის ტექნიკური მენეჯერი ვაჟა დიასამიძე.
8.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლს.
8.3. გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1. მიმწოდებელს ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ყველა ჯერზე დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით.
9.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
9.3. შემსყიდველი დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხის დაკავებას შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე ახორციელებს მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან.
9.4. იმ შემთხვევაში, თუ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა აღემატება მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, მიმწოდებელი ვალდებულია პირგასამტეხლოს თანხა ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე შეტყობინების მიღებიდან ათი სამუშაო დღის განმავლობაში.
9.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს განსაზღვრული ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.



10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.4. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელის მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.2. ხელშეკრულების 11.1 მუხლში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

11.3. შემსყიდველი ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს 11.1. მუხლით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით.

11.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

12.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

12.3. თუ მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს ორი სამუშაო დღის ვადაში წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს აღნიშნული გარემოების დადგომის (დასრულების) შესახებ.

12.4. 12.3. მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარე არ გათავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12.5. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12.6. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს.

საქართველოს
საგარეო
საგადასახადო
სამსახური
საგარეო
საგადასახადო
სამსახური
საგარეო
საგადასახადო
სამსახური
საგარეო
საგადასახადო
სამსახური

14. გარანტია

14.1. მიმწოდებელი მიერ გაწეული მომსახურება იძლევა გაწეული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისობის გარანტიას.

14.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების ხარისხი, სტანდარტები, ტექნიკური პარამეტრები, ძირითადი მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს და საქართველოში არსებულ წესებსა და ნორმებს.

14.3. 14.2. პუნქტში აღნიშნული პირობებიდან გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

14.4. მიმწოდებელი ვალდებულია 5.9. პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხოდ შესრულებული მომსახურების ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

15. სხვა პირობები

15.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.4. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15.5. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

15.6. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულებდა ქართულ ენაზე.

15.7. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება ხელშეკრულების მხარეებთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 1 ივნისამდე.

16.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
შპს „Goderdzi Resorts“	შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“
ტელ: (577) 53 50 53; (599) 0201 82	ტელ: (599) 50 71 80
მისამართი: ქ. ბათუმი, მ. კომახიძის ქუჩა N119	მისამართი: ქ. თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ. #27
საბანკო რეკვიზიტები:	საბანკო რეკვიზიტები:
სს თიბისი ბანკი	სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი – TBCBGE22	ბანკის კოდი – TBCBGE22
ა/ნ – GE12TB7015036080100001	ა/ნ – GE55TB0600000017467348
საიდენტიფიკაციო კოდი - 245 629 388	საიდენტიფიკაციო კოდი - 204 920 309
დირექტორი	დირექტორი
 /ჯემალ ბოლუქბაევი/ ბ. ა.	 /გიორგი გოგორიძე/ ბ. ა.



ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტის დასახელება:

ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“-ს მიერ დამუშავებული პროექტის მიხედვით მიმდინარე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება.

დავალების შინაარსი

1. კონტროლო საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე და სამუშაოების ხარისხზე.
2. შესრულებული სამუშაოების, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, მოქმედ სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლი.
3. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი დეფექტების დროული აღმოფხვრა.
4. სამუშაოების პროცესში გეოდეზიური სამუშაოების შესრულებაზე კონტროლი.
5. გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერტიფიკატების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობის შემოწმება.
6. მონაწილეობა სახელმწიფო ზედამხედველობის, სამშენებლო კონტროლისა და მიმღები კომისიების მიერ სამუშაოების სრული ან ცალკეული ეტაპის ხარისხის შემოწმება-შეფასებაში და პროექტთან შესაბამისობის დადგენაში.
7. სამუშაოების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის შეუსაბამოდ შესრულებულ სამუშაოებზე ოპერატიული რეაგირება და ამის თაობაზე დამკვეთის წერილობითი სახით ინფორმირება.
8. პირველადი საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოებაზე კონტროლი და საამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისას ნაკლოვანებებისა და დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში მასში ცვლილებების შეტანა;
9. კონტროლი დამკვეთის იმ მოთხოვნათა შესრულებაზე, რომლებიც მიეკუთვნება სამუშაოების ხარისხის, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობების და მასალების, ცალკეული სამუშაოების დეფექტებისა და ნაკლოვანებების აღმოფხვრის საკითხებს.
10. სამუშაოების წარმოების პროცესის თაობაზე ანგარიშების წარმოდგენა. ანგარიშების წარმოდგენა უნდა მოხდეს წარმოებული სამუშაოების სახეობების და სამუშაოების წარმოების ინტენსივობის გათვალისწინებით, მათი ყოველი ეტაპის დასრულებულად ცნობის მომენტის დადგომისას.

„შესყიდველი“	„მიმწოდებელი“
შპს „Goderdzi Resorts“	შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი“
დირექტორი	დირექტორი
	



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

8 აგვისტო, 2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს "Goderdzi Resort"-ის დირექტორი ჯემალ ბოლქვაძე და მეორეს მხრივ, გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკის“ დირექტორი გიორგი გოცირიძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ 2013 წლის 18 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების №75 ფარგლებში გაუწია "შემსყიდველს" შემდეგი სახის მომსახურება:

- ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა აგვისტოს თვეში.

შპს "გეოგრაფიკი" და შპს "Goderdzi Resort"-ი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

შპს "Goderdzi Resort"-მა ჩათვალა გაწეულად აღნიშნული მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 3000 (სამი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

მიმწოდებელი: შპს „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გიორგი გოცირიძე

შემსყიდველი: შპს "Goderdzi Resort"-ი
დირექტორი

ჯემალ ბოლქვაძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

31 ოქტომბერი, 2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს "Goderdzi Resort"-ის დირექტორი ჯემალ ბოლქვაძე და მეორეს მხრივ, გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკის“ დირექტორი გიორგი გოცირიძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ 2013 წლის 18 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების №75 ფარგლებში გაუწია "შემსყიდველს" შემდეგი სახის მომსახურება:

- ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა ოქტომბრის თვეში.

შპს "გეოგრაფიკი" და შპს "Goderdzi Resort"-ი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

შპს "Goderdzi Resort"-მა ჩათვალა გაწეულად აღნიშნული მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 4500 (ოთხი თას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

მიმწოდებელი: შპს „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გიორგი გოცირიძე

შემსყიდველი: შპს "Goderdzi Resort"-ი
დირექტორი



ჯემალ ბოლქვაძე

მიღება—ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

30 ნოემბერი, 2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს "Goderdzi Resort"-ის დირექტორი ჯემალ ბოლქვაძე და მეორეს მხრივ, გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკის“ დირექტორი გიორგი გოცირიძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ 2013 წლის 18 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების №75 ფარგლებში გაუწია "შემსყიდველს" შემდეგი სახის მომსახურება:

- ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა ნოემბრის თვეში.

შპს "გეოგრაფიკი" და შპს "Goderdzi Resort"-ი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

შპს "Goderdzi Resort"-მა ჩათვალა გაწეულად აღნიშნული მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 5100 (ხუთი ათას ასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება—ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

მიმწოდებელი: შპს „გეოგრაფიკი“
დირექტორი

გიორგი გოცირიძე

შემსყიდველი: შპს "Goderdzi Resort"-ი
დირექტორი

ჯემალ ბოლქვაძე



მიღება—ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

27 დეკემბერი, 2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს "Goderdzi Resort"-ის დირექტორი ჯემალ ბოლქვაძე და მეორეს მხრივ, გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკის“ დირექტორი გიორგი გოცირიძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ 2013 წლის 18 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების №75 ფარგლებში გაუწია "შემსყიდველს" შემდეგი სახის მომსახურება:

- ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა დეკემბრის თვეში.

შპს "გეოგრაფიკი" და შპს "Goderdzi Resort"-ი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

შპს "Goderdzi Resort"-მა ჩათვალა გაწეულად აღნიშნული მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 4200 (ოთხი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება—ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

მიმწოდებელი: შპს „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გიორგი გოცირიძე

შემსყიდველი: შპს "Goderdzi Resort"-ი
დირექტორი



ჯემალ ბოლქვაძე

მიღება—ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

01 ივლისი, 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შპს “Goderdzi Resort”-ის დირექტორი ჯემალ ბოლქვაძე და მეორეს მხრივ, გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკის“ დირექტორი გიორგი გოცირიძე ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ საკონსულტაციო ცენტრმა „გეოგრაფიკმა“ 2013 წლის 18 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების №75 ფარგლებში გაუწია "შემსყიდველს" შემდეგი სახის მომსახურება:

- ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილზე სათხილამურო ტრასების მოწყობის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა 20104-2015 წლების ზამთრის სეზონის შემდეგ.

შპს „გეოგრაფიკი“ და შპს “Goderdzi Resort”-ი ადასტურებენ, რომ გაწეული მომსახურება არის სრულ შესაბამისობაში მიწოდების პირობებთან.

შპს “Goderdzi Resort”-მა ჩათვალა გაწეულად აღნიშნული მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 1200 (ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება—ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ ორ ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

მიმწოდებელი: შპს „გეოგრაფიკი“
დირექტორი



გიორგი გოცირიძე

შემსყიდველი: შპს “Goderdzi Resort”-ი
დირექტორი



ჯემალ ბოლქვაძე