

# ხელშეკრულება სახელმწიფო განვითარების მინისტრის N 264

დუმეთი

02 აგვისტო 2016 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადგებულია: ერთის მხრივ, დუმეთის მუნიციპალიტეტსა, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუმეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022\_ შემდგომში „შესყიდვები“

მეორეს მხრივ, შპს „ტექსერვისს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუმეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 429320530 მომსახურე ბანკი „ლიბერტი ბანკის“ დუმეთის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22, ა/ა GE73LB0113115111234000 – შემდგომში - „მიმწოდებელი“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შენიჭების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 29 ივნისის #2211 განკარგულებისა (SMP160002067) საფუძველზე

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## 1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგინს: დუმეთის მუნიციპალიტეტის ქვემეთის აღმინისტრუაციულ კრთულები, საქართველოს სამხედრო გზიდან ზაქათეარისა და კაიშაურების მიმართულებით სამოკლეო საეტომობილო გზის გაფართოება-გაწმენდის სამუშაოების შესყიდვა.
- 1.2. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა.
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000.

## 2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 469.36 (ათას ოთხას სამოცდაცხრა ლარი და 36 თეთრი ) ლარს
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

## 3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამსწერებლი ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 3.4. მშენებლობის პრიცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შესყიდვების უფლება აქვს მოთხოვნების სტანდარტის დამატასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოთხოვნის მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოყენა და შემოწმება, მათი გამოყენების გარებისანობაზე მიმწოდებელი

ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გრძივრეულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტებულნის, ღორლის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნის დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება და ცის ქვეშ.

3.5. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩიროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამის მასალების გამოყენება.

3.6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კეპლოატაციის პროცესი წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთვავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

#### 4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2016 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

#### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად. შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამეცხლის 10.06.2015წ N543 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით კვირბება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.7 მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის N 55 დადგენილებით სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გამჭრი მოვების განსაზღვრის წესის მიხედვით.

#### 6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით. მიმწოდებელის საბანკო ანგარიშები ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებელის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის

და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ( თუ გამართა აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესახრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2 და ანგარიშფაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

## 7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს წებისმიერ ეტაზზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განახორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

## 8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაკისრება პირგასამტკბლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში.

8.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს მირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს მე-7 მუხლის მოთხოვნებს, დაკისრება პირგასამტკბლო, ჩასარიცხი თანხის 0.1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

## 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოთხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახის არათვე.

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე შეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდვებისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდვების ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტომრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

## 10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედევი.
- 10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახაც და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოუკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქოსტი მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბორგეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდება მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს შეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს შეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდამიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიხარის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები. რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.
- 10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

## 11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

- 11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 10.2 მიმწოდებელი საქართველომი ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

## 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატივი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილებით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 13. უფლებების გადაცემა

- 13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდვების წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის, მოლიგინი ან თანამშრინი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე

პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-შოთალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდვები-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

14.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შევალ:

14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშეკრელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოფიციალური გაზრდა.

14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მსარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატორი კავშირის დამყარების მიზნით დასაშენებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელეჯქის, კლუბტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით ამ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომი წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15.3 მთარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დაზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების წარადგინების სამუშაოების წარადგინების საკრთო ღირებულების ფარგლებში.

15.4. „მისწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

#### 16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყვდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაორგანიზაციის მოღაპრა კტების მეშვეობით სამართლოსანობის ფარგლებში.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი კერ შეძლებენ სადათ საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის აკანონურის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება უკირზა მიმწოდებულს.

16.4 ხელშეკრულება დადგებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

- 17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითვეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი:



/ვ. ჩიხელი/

მიმწოდებელი:

მს „ტექსტოსი“-ს  
დირექტორი:



/გ. ლოთიკაშვილი/

იურისტი:



## ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. დუშეთი

02 აგვისტო 2016 წ.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები ხელისმოწერით ადასტურებენ, რომ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის აღმნისტრაციულ ერთეულში, საქართველოს სამხედრო გზიდან ზაქათვარისა და კაიშაურების მიმართულებით სამოკლეო საავტომობილო გზის გაფართოება-გაწმენდის სამუშაოების განხორციელებაში მათი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

/ვ. ჩოხელი/

მუნიციპალური შესყიდვების  
სამსახურის უფროსი :

/მ. ზაქაიძე/

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსი:

/თ. ელიკაშვილი/



LTD "Techservice"

Chapman 555-3118(1)

01 ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 2016թվական

## დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბარონ ვაჟა ჩოხათვეს

ბატონი ვაჟა.

გიხოვთ გაგდიფორმირა ხელშეკრულება დაუშეთის მუნიციპალიტეტის საქართველოს სამხედრო გზისან ზაქარიაშვილისა და კაბიურების მიმართულებით სამიკლენი საუკუნიმნის გზის გაფართოება განმეოდის სამუშაოების შესახრებითმა.

73b "Ծավալութեան" և շատրվանու

ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ରରେ

ମେଲାକୁଳରେ ଦେଖିଲା ଏହାପରିବାରଙ୍କରେ  
ମାତ୍ରମାତ୍ର ମେଲାକୁଳରେ ଯାଏବୁବୁବୁ  
ମାତ୍ରମାତ୍ର ମାତ୍ରମାତ୍ର ମାତ୍ରମାତ୍ର

---

229324451  
"01" 08 20/16  
N. 397

სარგებლობება

ხაქართველის სამსუნიო კუთხიდან ზაქარია გამაძელების მიმართულებით ხამოკლევ  
საუკუნობილო კუთხის საფუძვლით გამოწვეულია.

№	სამუშაოებისა და დანართების დასახურება	გამზ.	მომავალი		დამუშავება	
			გამზების ზე	ხამოკლევ ზე	გამზების ზე	ხელი
1	3	4	5	6	7	8
1	გზის მონაცემის (x458783 y698683)- (x459461 y698545)განმეორებული მუდმივი მუდმივი	1000.02		3.5		31.43
	მუდმივი (180 ტ.ტ)	0.67/ტ	0.21	0.74	42.48	31.43
2	გზის მონაცემის (x458783 y698683- x458661 y698817) განმეორებული მუდმივი	1000.03		1.20		881.88
	მუდმივი (180 ტ.ტ)	0.67/ტ	17.30	20.76	42.48	881.88
3	მუდმივი გადატენა თვითიგადობა 4.ტ ზე და უკან დამოუკეტება	10		8.00		84.96
	მუდმივი (180 ტ.ტ)	0.67/ტ	0.25	2	42.48	84.96
	სულ					998.27
	საჭრისნიშვნის ჩატარება	5%				49.91
	სევი					1048.18
	ზემოაღნი სარეზ	10%				104.81
	სევი					1152.94
	გეგმითი დაგრძელება	8%				92.23
	სევი					1245.22
	დღე	18%				224.14
	სულ					1469.36

მპს "ტექსერვის" ხადასტანი



/ელოთიკაშვილი/



სახელმწიფო შესყიდვების  
სააგენტოს თავმჯდომარის

გ ა ნ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080141594275916

# 2211

29 / ივლის / 2016 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული  
შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2016 წლის 26 ივნისს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი კლეიტონული სისტემის SMP მოდულის მქონეობით წარმოდგენილ იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის SMP160002067 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძვლით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

მომართვის მიხედვით, შემსყიდვებით თრგანიზაცია გეგმვას, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საქართველოს სამსახურის გზიდან ზაქათვარისა და კაიშაურების მიმართულებით გადაუდებელი სამუშაოების სამუშაოების (CPV-45200000 - მოღანი ან ნაწილობრივი სამუშაოები სამუშაოები და სამუშალაქი მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვას.

შემსყიდვებით თრგანიზაციის განმარტებით, 2016 წლის 20 ივნისს, გადაუდებელი წესიშის შედეგად დაზიანდა სეთულები ზაქათვარის 4 კილომეტრიანი სამანქანე გზა, რის გამოც გამნელებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება. აღნიშნული სიტუაციიდან სასწრავო გამოსავალი არის საქართველოს სამსახურის გზიდან ზაქათვარისა და კაიშაურების მიმართულებით სამუშაოების სამუშაოების გზის გაწმენდა.

შემსყიდვებით თრგანიზაციის განმარტებით, შესყიდვის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება ავტომანქანებისა და სახოვლი-სამუშაოების გადაადგილება. ზაფხულის პერიოდიდან გამომდინარე კი დიდია საფრთხე იმისა, რომ მოსახლეობის მიერ მოვანილო მოსავალი დადგეს განადაგურების საფრთხის ქვეშ ამასთან, შესიმრიდან გამოსულ გზებზე, ანაკლიკულად შეუძლებელი იქნება ავტომანქანების, მათ შორის სასწრავო დახმარების ავტომანქანების გადაადგილება. შესაბამისად, იმისათვის, რომ აღნიშნული გზის რეაბილიტაცია მოხდეს შეზღუდულ ვადებში, აუცილებელია. შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

სამოქალაქო ნაწილი

სააგენტომ ისჯელა შემსყიდვებით თრგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აქციურილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 მოხანდებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახესუა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება,

იმდენად, რამდენადაც, როგორც მომართვაში წარმოდგენილი ინფორმაციიდან იწყება. 2016 წლის 20 ივნისს გადაუღვებლი წვიმების შედეგად დაზიანდა სეთურები ზაქათვარის 4 კილომეტრიანი სამანქანე გზა, რის გამოც გაძნელებნულია ტრანსპორტით გადაადგილება. აღნიშნული სიტუაციიდან სასწრავო გამოსავალი არის საქათვარის სამხედრო გზიდან ზაქათვარისა და კაიშაურების მიმართულებით სამუკლე საკუთრივი მიღებულ გზის გაწმენდა. შესყიდვის განხეორციელებლივის შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება ავტომანქანებისა და სასოფლო-სამუკლე ტექნიკის გადაადგილება. ზაფხულის პერიოდიდან გამომდინარე კი დიდია საფრთხე იმისა, რომ მოსახლეობის მიერ მოყვანილი მოსავალი დადგეს განადგურების საფრთხის ქვეშ. ამასთან, მქონეობიდან გამოსულ გზებზე პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ავტომანქანების, მათ შორის სასწრავო დახმარების ავტომანქანების საგენტო მიზანერწონილად მიჩნევს, შესყიდვული ორგანიზაციის მიერ აღნიშნული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

ამასთან, საკუნტო მოუწოდებს შესყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქათვარის კანონის მითხოვათა განცემის დაცვით. რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯება, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

საგულისხმოა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდელში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

#### სარეზოლუციო ნაწილი

საგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების საკუნტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დადგინა:

1. დაქმაყოფილდეს დუმეთის მუნიციპალიტეტის SMP160002067 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეკე თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.
2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩიტოდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დოკუმენტით ურთი თვის ვადაში, თმილის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმითა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხევანი მე-12 კლ).

თავმჯდომარე

ლევან რაზმაძე