

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 284

დღეითი

17 აგვისტო 2016 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია ერთი მხრივ, დღეითის მუნიციპალიტეტის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი ქ. დღეითი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორეს მხრივ, შპს „პროშენი“ რომლის რეკვიზიტებია: საქართველო, ქაბილისი, ვაკე-სახურთალოს რაიონი ზ.ფანარსკერტელის ქ.კორ. 19 ბ. 171, ს/კ N405109341, მომსახურე ბანკი: ს/ს „თიბისი“ ბანკი, ბ/კ TBCBGE22, ა/ა GE80TB7340436050100001 - შემდგომში - „მიმწოდებელი“

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შენყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის #2348 განკარგულებისა (SMP160002182) საფუძველზე ვადაში წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.3 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: დღეითის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შატილში(1) ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა შატილის კოშკების მიმდებარედ მდ.არღუნის მარცხენა სანაპიროზე,2) ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა სოფელ ტუცოსთან მდინარე არღუნის მარჯვენა სანაპიროზე დაბლა, 3)მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა სოფელ ხონისკალასთან, 4) ხონისკალის ხიდიდან ხონამდე მისასვლელი გზის გაწმენდა-გაფართოება, 5) არდოტის ხიდიდან ხონისკალის ხიდიამდე გზის გაწმენდა-გაფართოება, 6) არდოტის ხიდიდან სოფელ არდოტამდე გზის გაწმენდა - გაფართოება,7) გზის გაწმენდა-გაფართოება არდოტიდან ხახაბოს ორწყელამდე
- 1.4 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000

1.5 შესყიდვის ტიპი: გამართივებული შესყიდვა.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 36 590,85 (ოცდაათექვსმეტი ათას ხუთას ოთხმოცდაათი ლარი და 85 თეთრი)

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის

2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი საშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი)სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3.4. მწეგბლოზის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის, შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ან და მოსთხოვოს მიწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის,

3.5. გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამკეში ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც წორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.6. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.7. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2016 წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ბორცვილდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 „ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 „ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება). საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიწოდებელმა შემსყიდველს, ასევე უნდა წარმოუდგინოს სსიპ „ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიურო“ს ამ სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა.

5.6 მიწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის N 55 დადგენილებით „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გვემური მოგების განსაზღვრის წესის მიხედვით.

5.6 მიწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მიზნით სსიპ „ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის

ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა წარმოადგინოს არაუგვიანეს 50 დღის ვადაში, საბუღალტრო დანართების მომწოდებელს.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიწოდებლის მიერ შესრულებულ საბუღალტრო წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშსწორების (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი საბუღალტრო ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული საბუღალტრო მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშსწორებაში) ნაჩვენებ თანხების 10 %-ს დაკავებული თანხა აღნაზღაურდება მიწოდებელს, საბუღალტრო საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.5 „მიწოდებელი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 15%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიწოდებელი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს საბუღალტრო დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორმალური პირობების გარდა მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაკერძოვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება შემდეგი საჯარიმო სანქციები:

8.1.1 იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებელი არ დაიწყებს საბუღალტრო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში ერთჯერადად დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით.

8.1.2 დადგენილ ვადაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის, ან არაკერძოვნად შესრულებისთვის, - შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1% - ის ოდენობით.

8.1.3 საჯარიმო სანქცია გადახდილ უნდა იქნეს ხელშეკრულების პირობის დარღვევიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებელი ვერ შესრულებს 5.6 პუნქტით გასნაზღვრულ პირობას მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებით ღირებულების 0.1% -ის ოდენობით.

8.3. იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდველი ვერ უზრუნველყოფს ანგარისწორებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და გამსაზღვრულ ვადაში მას დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ჩასარიცხი თანხის 0,01%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესყიდველი თვითუფლდება საჯარიმო სანქციისგან თუ ანგარისწორების შეფერხება გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.4. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს მართიადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდენი ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდენი მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შესყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შესყიდველი ვალდებულია აღნაზღაუროს მიწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდენი მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებზე და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი, ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კოანტიმით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, სამთავრობო ასიგნებების შეწყვეტით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდენმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ, თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხედველად აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, იძვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა საბუთოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების წესისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით – მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით გამსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

14.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:

14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარდებოდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დელექსის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ

შეტყობინების ორგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მოითხოვულ მისამართზე საფოსტო ვახეცილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შეასრულებელი სამუშაოების წესა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

15.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკავშიროს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ახეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დანდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით შიშარძოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სან ვგზავნდვარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია შიშარძოს მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუმეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი :

მიმწოდებელი:

შპს „პროშენი“-ს
დირექტორი:

იურიისტი

(Handwritten signature)



ნარეშელამგელი/

ხარჯთაღრიცხვა

ხონისქალის ხიდიდან სოფ. ხონემდე საავტომობილო გზის გაწმენდა - გაფართოვება

№		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ ერთ-ზე	საპრ მოსაცემი	განზ ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-32	გზის (09 კმ) გაწმენდა-მოსწორება ბულდოზერით	1000 კვმ		3.60		32.20
		ბულდოზერი (180 ცხძ) (0.21*1.15)	მანქსთ	0.24	0.86	37.28	32.20
2	1-30	გზის გაწმენდა - გაგანიერება საშ.ი მ. სიგანეზე მოსახვევების გაფართოება x 517316 y 4715469; x 517384 y 4715477; x 517358 y 4715490	1000 მ²		1.90		1409.50
		ბულდოზერი (180 ცხძ) (17.3*1.15)	მანქსთ	19.90	37.81	37.28	1409.50
		სულ					1441.70
		სატრანსპორტო ხარჯები	5%				72.00
		სულ					1513.70
		ზედნაღები ხარჯები	10%				151.30
		სულ					1665.00
		გეგმიური დაგროვება	8%				133.20
		სულ					1798.20
		დღგ	18%				323.60
		სულ დანარიცხებით					2121.80
		მძიმე ტექნიკის გადატანა	ლარი				1000.00
		სულ					3121.80

შ.პ.ს. "პრომშენი"-ს დირექტორი:

ე



ს. კ. კვიციანი

ხარჯთაღრიცხვა

მდინარის კალაპოტის დაღრმავება და ყრილის მოწყობა სოფ. ხონისჭალასთან

№		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ ერთ-ზე	საპრ მონაცემი	განზ ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	1-30	სოფლის სანაპიროს წყლისაგან დაცვის მიზნით მდინარის კალაპოტის გაჭრა - დაღრმავება და ყრილის მოწყობა მარცხენა სანაპიროზე x 517601 y 4714459; x 517557 y 4714918 წერტილებს შორის	1000 კმ მ		5.00		3709.30
		ბულდოზერი 180 ცხმ (17.3*1.15)	მანქსთ	19.90	99.50	37.28	3709.30
		სულ					3709.30
		სატრანსპორტო ხარჯები	5%				185.40
		სულ					3894.70
		ზედნადები ხარჯები	10%				389.40
		სულ					4284.10
		გეგმიური დაგროვება	8%				342.70
		სულ					4626.80
		დღგ	18%				832.80
		სულ დანარიცხებით					5459.60

შ.პ.ს „პროშენი“-ს დირექტორი:



ხარჯთაღრიცხვა

მატილის ა.ე. - ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა მუცოსთან მდარლუნის მარჯვენა სანაპიროზე

№	2	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ ერთ-ზე	საპრ მონაცემი	განზ ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1-11	თხრილის მოწყობა გაბიონის საბრუნავისთვის ზომებით: (42*2*0.5)მ	1000 მ ³		0.042		92.40
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	21.50	0.90	4.60	4.10
		ექსკავატორი (0.5მ ³) (48.2*1.15)	მანქსთ	55.43	2.33	37.93	88.30
2	1-80	თხრილის საზოლოდო დაბუნავება ხელით	100 მ ³		0.042		69.30
		მუშის შრომითი დანახარჯი(294*1.2)	კაცსთ	358.80	15.07	4.60	69.30
3	სრგ-2015	ქვის ტრანსპორტირება სამ 3 კმ მანძილზე 1005-101 მ ³	ტ		330.00	2.20	726.00
4	8-2-3	ორიარუსიანი (10 მ) და ერთარუსიანი (30 მ) საფეხუროვანი გაბიონის მოწყობა მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე x 516865 y 4717658, x 516889 y 4717682 წერტილებს შორის	მ ³		99.00		7570.55
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	3.36	332.64	6.00	1995.80
		მატერიალური რესურსები:					
		გაბიონის კალათა (2*1*1) დ-2.7 მმ	ც		21.00	55.00	1155.00
		გაბიონის კალათა (1.5*1*1) დ-2.7 მმ	ც		10.00	45.00	450.00
		"რენომატრასი" (2*1*0.5) დ-2.7 (არსებული)	ც		42.00	55.90	2347.80
		მავთული სამონტაჟო დ-2.2	კგ		42.00	2.20	92.40
	სრგ-2016	ყორევა (მეგროვება)	მ ³	1.03	101.97	15.00	1529.55
5	1-22	გაბიონის უკან სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	1000 მ ³		0.030		55.20
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	16.50	1.49	4.60	6.80
		ექსკავატორი (0.5 მ ³) (37*1.15)	მანქსთ	42.55	1.28	37.93	48.40
		სულ					8513.45
		სატრანსპორტო ხარჯები	5%				425.60
		სულ					8939.05
		ზედნადები ხარჯები	10%				893.90
		სულ					9832.95
		გეგმიური დაგროვება	8%				786.60
		სულ					10619.55
		დღგ	18%				1911.50
		სულ დანარიცხებით					12531.05

შ.პ.ს „პრომშენი“-ს დირექტორი:

გ. ნი



შეიღო/

ხარჯთაღრიცხვა

შატლოს ა.ე. - ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა შატლოს კომპეტის მიმდებარე მდარდუნის მარცხენა სანაპიროზე

№	2	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ ერთ-ზე	საპრ მონაცემი	განზ ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	46-23	არსებული დაზიანებული გაბიონის დაშლა და საგაბიონე ქვის შეგროვება	მ ³		30.00		987.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	5.9	177.00	4.60	814.20
		მანქანები(1.8*3.2)	ლარი	5.76			172.80
2	1-11	თხრილის მოწყობა გაბიონის ხაზოვლისთვის "ზომებით 130*2*0.5მ	1000 მ ³		0.03		65.90
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	21.50	0.65	4.60	2.90
		ექსკავატორი (0.5 ³) (482*1.15)	მანქსთ	55.43	1.66	37.93	63.00
3	1-80	თხრილის სახეობის დამუშავება ხელით	100 მ ³		0.03		34.10
		(მუშის შრომითი დანახარჯი(206*1.2)	კაცსთ	247.20	7.42	4.60	34.10
4	სრფ-2015	ქვის ტრანსპორტირება იამ 3 კმ მანძილზე (105-30) მ ³	ტ		150.00	2.20	330.00
	8-2-3	ორთარქსიანი საფეხუროვანი გაბიონის მოწყობა მდინარის მარცხენა სანაპიროზე: სიგრძე - 308, სიხველე - (10+10)მ, რენომეტრასი - 0.5მ	მ ³		105.00		5542.90
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	3.36	352.80	6.00	2116.80
5		სატეოიალური რესურსები:					0.00
		გაბიონის კალთა (2*1*1) დ-2.7 მმ	ც		15.00	55.00	825.00
		გაბიონის კალთა (1.5*1*1) დ-2.7 მმ	ც		30.00	45.00	1350.00
		"რენომეტრასი" (2*1*0.5) დ-2.7 (არსებული)	ც		30.00	0.00	0.00
		მეოთხედი საშოკვალი დ-2.2	38		42.00	2.20	92.40
	სრფ-2016	ყორექვა (შეგროვება)	მ ³	1.03	77.25	15.00	1158.70
6	1-22	გაბიონის უკან სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	1000 მ ³		0.045		79.40
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	16.50	1.49	4.60	6.80
		ექსკავატორი (0.5 მ ³) (37*1.15)	მანქსთ	42.55	1.91	37.93	72.60
		სულ					7039.3
		სატრანსპორტო ხარჯები	5%				351.90
		სულ					7391.20
		ზედნადები ხარჯები	10%				739.10
		სულ					8130.30
		გეგმიური დაგროვება	8%				650.40
		სულ					8780.70
		დღგ	18%				1580.50
		სულ დანარიცხებით					10361.2

შპს "პრომშენი"-ს დირექტორი:

7



მელაშვილი

ხარჯთაღრიცხვა

არდოტის ხიდიდან სოფ არდოტამდე გზის გაწმენდა - გაფართოვება

№	2	სამუშაოებისა და დანასარგების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ ერთ-ზე	საპრ მონაცემი	განზ ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-32	გზის (5 კმ) გაწმენდა-მოსწორება ბუღდორხეთის	1000 კვ.მ		20.00		178.90
		ბუღდორხეთი (180 ცხმ.) (0,21*1,15)	მანქსი	0.24	4.80	37.28	178.90
2	1-30	გზის მონაკვეთების გაწმენდა-გაგანიერება ჩამიშლილი ქვადორღისაგან.	1000 მ²		1.20		890.20
		ბუღდორხეთი (180 ცხმ.) (1,17*1,15)	მანქსი	19.90	23.88	37.28	890.20
		სულ					1069.10
		სატრანსპორტო ხარჯები	5%				53.40
		სულ					1122.50
		ზევსაღებო ხარჯები	10%				112.20
		სულ					1234.70
		გეგმიური დანაკარგები	8%				98.70
		სულ					1333.40
		დაჯ.	18%				240.00
		სულ დანარიცხვებით					1573.40

№ 11

შპს „პრომშენი“-ს დირექტორი

გ. ნიკო



შეიქმნა/

ხარჯთაღრიცხვა

გზის გაწმენდა-გაფართოება არდოტიდან ხახაბოს ორწყლამდე

№	2	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6		
1	1-32	გზის 113 კმ გაწმენდა-მოწმენდა ბუღდოშვილი	1000 კვმ		4.20		37.50
		ბუღდოშვილი (180 ცხმ.) (10.21*1.15)	მანქსთ	0.24	1.01	37.28	37.50
2	1-30	გზის მონაკვეთების გაწმენდა-გაფართოება ჩამოსვლილი ქვადონისაგან	1000 მ ³		0.70		519.30
		ბუღდოშვილი (180 ცხმ.) (17.37*1.15)	მანქსთ	19.90	13.93	37.28	519.30
3	1-30	გზის წყლისგან დაყვის მარხნით მფარვის ახალი კაფაჟის გაწმენდა	1000 კვმ		1.20		890.20
		ბუღდოშვილი (180ცხმ.) (17.37*1.15)	მანქსთ	19.90	23.88	37.28	890.20
		სულ					1447.00
		სატრანსპორტო ხარჯება	5%				72.30
		სულ					1519.30
		ზედნადები ხარჯები	10%				151.90
		სულ					1671.20
		აგსპური დაფარვა	8%				133.70
		სულ					1804.90
		დ.ღ.გ.	18%				324.80
		სულ დანარიცხებით					2129.70

შ.პ.ს „პრომშენი“-ს დირექტორი:

წ



ცილიძე

ხარჯთაღრიცხვა

გზის გაწმენდა - გაფართოვება არდოტის ხიდიდან ხონისჭალის ხიდამდე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ ერთ-ზე	საპრ მონაცემი	განზ ერთ-ის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-32	გზის გაწმენდა-მოსწორება ბულდოზერით	1000 კვ.მ		6.40		57.20
		ბულდოზერი (180 ტ.მ.) (0.21*1.15)	მანქსი	0.24	1.54	37.28	57.20
2	1-30	გზის მონაკვეთების გაწმენდა-გაფართოვება ჩამოსლილი ქვებით	1000 მ ²		140		902.90
		ბულდოზერი (180 ტ.მ.) (17.7*1.15)	მანქსი	17.30	24.22	37.28	902.90
		სულ					960.10
		სატრანსპორტი ხარჯები	5%				48.00
		სულ					1008.10
		ზედრედები ხარჯები	10%				100.80
		სულ					1108.90
		გეგმური დაგროვება	8%				88.70
		სულ					1197.60
		დაღ	18%				215.50
		სულ დანარიცხვით					1413.10

შპს "პრომშენი"-ს დირექტორი

მ. ნარიკვი

