

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ს.ტ. №4-11

თბილისი

22.06.2011წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საექვეუწეო დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანის და თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში-შემსყიდველი, ერთის მხრივ და ღია სააქციო საზოგადოება აკკორდ ინშაათ-სანაიეს ფილიალის წარმომადგენლობა საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“, მისი დირექტორის მაზახირ ჯამილოვის სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ივნისის №1286 განკარგულების საფუძველზე, ვდებთ ამ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ 146+130 მონაკვეთზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთის სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება (CPV 45233142) – შემდგომში სამუშაო.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. სამუშაოს საორიენტაციო მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს 1 525 423,73 (ერთი მილიონ ხუთასოცდახუთი ათას ოთხასოცდასამი ლარი და 73 თეთრი) ლარი.

2.2. ხელშეკრულების საორიენტაციო ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 1 800 000,00 (ერთი მილიონ რვაასი ათასი ლარი) ლარს.

2.3. იმის გათვალისწინებით რომ პროექტირება და სამუშაოები ხორციელდება პარალელურ რეჟიმში სამუშაოების მოცულობების დაზუსტებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შემდეგ მხარეების შეთანხმებით გაფორმდება ამ ხელშეკრულების დანართი, სადაც აღნიშნული იქნება შესასრულებელი სამუშაოების უკვე დაზუსტებული მოცულობები და მათი მთლიანი და ჯამური ღირებულება.

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.5. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს ანგარიშ-ფაქტურა მხოლოდ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლში აღნიშნული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

2.6. მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განასორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.7. დასაბუთებული აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.8. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გაცემული ავანსის დაქვითვამდე.

2.10. მიმწოდებელზე გასაცემი სააგნის თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 40 პროცენტის ოდენობით. აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოსატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.10. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.10. პუნქტის დარღვევის და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ შეწყვეტის მომენტიდან არ არის დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12. ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში.

2.13. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს ერთ წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.14. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის (ერთი წლის) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებულ სტანდარტებსა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 30 რიცხვისა.

4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4. ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული საზედამხებელო ორგანიზაცია.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში შემსყიდველს წარმოუდგინოს ბანკის, სადაზღვევო კომპანიის ან სხვა საკრედიტო დაწესებულების მიერ გაცემული უპრობო საბანკო გარანტია, საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით;

გ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

დ) არაუგვიანეს 5 დღით ადრე უზრუნველყოს გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

ე) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

ვ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ზ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 22.06.11–01.09.11წ პერიოდის განმავლობაში;

თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ი) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში შემსყიდველს წარუდგინოს მესამე პირის წინაშე მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი, რომელიც დაფარავს ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მიმწოდებლის მიერ მესამე პირ(ებ)ის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ქონებისათვის მიყენებულ ზიანს;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპრობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

5.4. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი უზრუნველყოფს ყველა იმ სარჩელის დაკმაყოფილებას (მიყენებული ზარალის შესაბამისად) რომელიც მესამე პირ(ებ)ის მიერ წარედგინება მიმწოდებელს ან შემსყიდველს. სადაზღვევო თანხის ლიმიტი განისაზღვრება არანაკლებ 40 000 ლარის ოდენობით. ამ თანხის ამოწურვის შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის ახალი პოლისი.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარჩენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ინსპექტირება

8.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას ყოველთვის უნდა სამუშაოს შესრულების შესაბამის ადგილზე ახდენს შემსყიდველის მიერ შერჩეული საზედამხედველო ორგანიზაცია.

8.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

მუხლი 9. სხვა პირობები

9.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2011 წლის 1 ოქტომბრამდე.

9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადაძლე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე.

9.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

9.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია სამუშაოს საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.5. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 10. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, სახელმწიფო საზინა, ანგარიშის № 200 122 900, კოდი TRESGE 22



6.

ნუგზარ გასვიანი

გურამ ვახტანგაშვილი

მიმწოდებელი:

ღია სააქციო საზოგადოება აკკორდ ინშაათ-სანაიეს ფილიალის წარმომადგენლობა საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“, მის. ქ. გორი, ქუთაისის ქუჩა №41, ს/კ 202 459 295, საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს. „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო“ ბ/კ: 220 101 912,

ა/ანგარიში 3605000025.



მაზაბირ ჯამილოვი

თ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის

ს ა ბ ა ნ კ ო გ ა რ ა ნ ტ ი ა №005/7936 BG.L

საფუძვლები: შემსყიდველს (ბენეფიციარი) და მიმწოდებელს (პრინციპალი) შორის გაფორმებული შესაბამისი შესყიდვის ხელშეკრულება; გარანტიის ლიცენზია №010/2 გაცემული საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ; საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 879-ე მუხლი.

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ ღსს სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაციამ აკკორდ"-ის წარმომადგენლობამ (ფილიალი) საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“-მ შემდგომში „მიმწოდებელმა“ - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რიკოთის უღელტეხილის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოების შესასრულებლად წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებისათვის სახელშეკრულებო თანხის 5% თანხაზე 90 000 ლარი, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

90 000 ლარი

(თანხა ციფრებით)

(ოთხმოცდაათათასი) ლარი

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველი მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2011 წლის 1 ნოემბრამდე.

ეს გარანტია გაცემულია, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის გამოცემა №458, მოთხოვნითი გარანტიების ერთიანი წესების შესაბამისად.

გაცემის ადგილი: ქ. თბილისი

გაცემის თარიღი: 19.07.2011

გარანტი

შ.პ.ს. „სადაზღვევო კომპანია ვესტი“

საქართველო თბილისი,

ნინო რამიშვილის ქ. №5

ტელ: 8-22 20-01-49

ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი №29

ტელ: 8-293 2-02-42

დირექტორი:



ა. ავლოხაშვილი



სადაზღვევო აგენტი:

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი № CLI 005/097-C
CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY

ქ. თბილისი

19 ივლისი 2011 წ.

<u>დაზღვევის დასახელება და მისამართი</u> ღსს სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია „აკორდ“-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში „აკორდ ჯორჯია“ ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №177	<u>სამშენებლო პროექტის დასახელება</u> 2011 წლის 22 ივნისის ს.ტ. №4-11 ხელშეკრულება (თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რიკოთის უღელტეხილის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოები)
<u>მოსარგებლე</u> საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	<u>მშენებლობის ადგილი</u> საქართველო

დაზღვევის ობიექტი	პასუხისმგებლობის ლიმიტი	ფრანშიზა
მესამე პირ(ებ)ის წინაშე ჯანმრთელობისა და ქონებისათვის მიყენებული ზიანის პასუხისმგებლობის დაზღვევა	40 000 ლარი (ორმოცი ათასი)	5%

დაზღვევის ვადა:	2011 წლის 19 ივლისიდან – 2011 წლის 1 ნოემბრამდე.
სადაზღვევო პრემია:	175 (ასსამოცდათხუთმეტი) ლარი

შ.პ.ს. „სადაზღვევო კომპანია ვესტი“
 საქართველო თბილისი,
 ნინო რამიშვილის ქ. №5
 ტელ: 8-22 20-01-49
 ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი №29
 ტელ: 8-293 2-02-42

დირექტორი:



ა. ავლოხაშვილი

სადაზღვევო აგენტი:





საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს

საბანკო გარანტია № BG-OK/01369-11
(ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფაზე)

საფუძვლები: შემსყიდველს (ბენეფიციარი) და მიმწოდებელს (პრინციპალი) შორის გაფორმებული შესაბამისი შესყიდვის ხელშეკრულება; გარანტსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული საბანკო გარანტიის ხელშეკრულება; გარანტის განკარგულება №06-11/5 გაცემული საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 879-ე მუხლი.

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ ღსს აკკორდ ინშაბ-სანაიე-ს ფილიალი (წარმომადგენლობა) საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“ - მ შემდგომში „მიმწოდებელმა“ 2011 წლის 22 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ სტ. №4-11 ხელშეკრულების (თბილისი - სენაკი - ლესელიძის რიკოთის უღელტეხილის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოები) შესასრულებლად წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით მისაღები თანხის 5% თანხაზე 90000 ლარი, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

90000 ლარი

(თანხა ციფრებით)

ოთხმოცდაათი ათასი ლარი

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში, ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის საფუძველზე, თქვენი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2011 წლის 22 ივნისიდან 2011 წლის 01 ნოემბრის ჩათვლით.

გარანტი

შ.პ.ს. დაზღვევის კომპანია „მოზიუსი“

ფილიალი მის: ქ. თბილისი, ვიჟინძის №7

ფაქსი მის: საქართველო, ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. №58

ს.ს. „პროგრეს ბანკი“

ბ/კ 220101722

ა/ა GE11PG0000001083227757

ს/კ 206336945

დირექტორი

გაცემის ადგილი: ქ. თბილისი

გაცემის თარიღი: 22.06.2011წ.

გ. ყიფიანი





კონტრაქტორის რისკების დაზღვევის პოლისი №CR-OK/0017-11
(მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა)

დამზღვევე	დღს აკკორდ ინშაიტ-სანაიფ-ს ფილიალი (წარმომადგენლობა) საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“ (ს/კ 202459295)
პროექტის დასახელება:	თბილისი - ხენაკი - ღვსელის რიკოთის უდელტეხილის ტერიტორიაზე დახიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოები
ობიექტის აღგილმდებარეობა:	თბილისი - ხენაკი - ღვსელიძე
დაზღვევის კატეგორიები	ანაზღაურების ლიმიტები
1. მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა	
ერთი პირის სიცოცხლე და ჯანმრთელობაზე მიყენებული ზიანი	1,000.00 (ათასი) ლარი
	ზიანის 10% არანაკლებ 100 (ასი) ლარი
ფრანშიზა	10,000.00 (ათი ათასი) ლარი
საერთო პასუხისმგებლობა (სიცოცხლე და ჯანმრთელობაზე მიყენებული ზიანი)	5,000.00 ლარი
ქონებისთვის მიყენებული ზარალი, ერთი სადაზღვევო შემთხვევა	ზიანის 10% არანაკლებ 200.00 (ორასი) ლარი
ფრანშიზა	30,000.00 (ოცდაათი ათასი) ლარი
საერთო პასუხისმგებლობა (ქონებისთვის მიყენებული ზარალი)	
სადაზღვევო პრემია	400.00 (ოთხასი) ლარი
პოლისის მოქმედების პერიოდი	22.06.2011-01.11.2011
პოლისის გაცემის თარიღი და ადგილი	22.06.2011, ქ. თბილისი

პოლისი ძალაშია მხოლოდ სრული სადაზღვევო პრემიის გადახდის შემდეგ.

დამზღვევე (დაზღვეული)

მსღვეველი

დღს აკკორდ ინშაიტ-სანაიფ-ს ფილიალი
(წარმომადგენლობა) საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“

შპს დაზღვევის კომპანია „მოზიუსი“
მისამართი:

მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის

ფაქტური: საქართველო, თბილისი, ირ. აბაშძის ქ. №58
იურიდიული: საქართველო, თბილისი, ყაფშაძის ქ. №7, ბ.24

ტელ: 14 44 04

მ. ჯამილოვ

გ. ყოფიანი

დირექტორი

დირექტორი





საქართველოს მთავრობის

განკარგულება

№1286 2011 წლის 21 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

1. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140 – კმ153
მონაკვეთზე და რიკოთის გვირაბის შემოსავლელ გზაზე მიმდინარე
წლის ივნისის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედე-
გების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისა და სტიქიური მოვლენების შე-
დეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოების
განხორციელების მიზნით მიიმართოს 10 000 000 (ათი მილიონი) ლარი.

2. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქ-
ტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებამ –
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა:

ა) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140 – კმ153
მონაკვეთზე და რიკოთის გვირაბის შემოსავლელ გზაზე მიმდინარე
წლის ივნისის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შე-
დეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისა და სტიქიური მოვლენების
შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოების
დროულად დაწყების მიზნით პარალელურ რეჟიმში უზრუნველყოს
სალიკვიდაციო ღონისძიებების, აღდგენითი სამუშაოებისა და მათთან

დაკავშირებული საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურების გან-
ხორციელება;

ბ) ამ განკარგულებით გათვალისწინებული სალიკვიდაციო ღო-
ნისძიებების, აღდგენითი სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სა-
პროექტო და საზედამხედველო მომსახურების შებუდულ ვადებში
შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვე-
პუნქტის შესაბამისად სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

3. ამ განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფი-
ნანსების მიზნით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფ-
რასტრუქტურის სამინისტრომ მოიძიოს რესურსი „საქართველოს 2011
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მისთვის
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ხოლო არასაკმარისი რესურსის
მოძიების შემთხვევაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქარ-
თველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამი-
ნისტროს წინადადებების საფუძველზე, დამატებითი თანხა გამოუყოს
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფინდი-
რად.

პრემიერ-მინისტრი



24 06 11 4365

5. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

6. წინამდებარე დანართი შეთანხმება, მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ნუგზარ გასვიანი

თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი წერეთელი

მიმწოდებელი

დ.ს.ს „სამშენებლო –სამრეწველო საინვესტიციო

კორპორაცია აკორდ“-ის წარმომადგენლობა

(ფილიალი) საქართველოში „აკორდ ჯორჯია“

დირექტორი

მანაჭირ ჯამილოვი



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი №4
 საავტომობილო გზა: თბილისი-სენაკი-ლესელიძე
 მონაკვეთი კმ 146+130

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარი	ღირებულება ლარი
1	2	3	4	5	6
1	მდინარის კალაპოტში დროებითი ჩასასვლელის მოწყობა ბუღდოზერით	მ³	850	3.03	2575.50
2	მდინარის რიყეში დიდი ზომის ლოდების აფეთქება შემდგომი გადაადგილებით ბუღდოზერით	მ³	24	17.89	429.36
3	მდინარის კალაპოტის გაჭრა ბუღდოზერით	მ³	1430	3.03	4332.90
4	არსებული მიწების დაგრძელება ლითონის მილით d- 1,5 მ	მ³	8	1409.56	11276.48
5	მიწის ვაკისის ჩაწვევტილი ადგილების აღდგენა კლდოვანი გრუნტით				
6	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება აფეთქებით	მ³	5480	14.86	81432.80
7	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნემატური ჩაქუნებით	მ³	610	12.16	7417.60
8	კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა დამტვირთველით	მ³	1430	3.28	4690.40
9	კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა ბუღდოზერით	მ³	1400	3.03	4242.00

10	მსხვილნატეხოვანი ქვის ლოდების დ 1,0 მ დატვირთვა დამტვირთველით და ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და გადაადგილება ბუღდოშერით	მ³	3620	8.74	31638.80
11	წვრილფრაქციული ფლეთილი ქვის დ 0,3 მ დატვირთვა დამტვირთველით და ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და გადაადგილება ბუღდოშერით	მ³	720	9.54	6868.80
12	ყრილის ზედა ფენის დატკეპნა ვიბროსატკეპნით, 8 გავლით	მ³	2150	3.14	6751.00
13	არსებული ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	8	44.18	353.44
14	ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	ც	35	331.37	11597.95
15	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქუნებით, დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში 1 კმ	მ³	360	20.96	7545.60
	ჯამი				181,152.63
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				32,607.47
	მთლიანად				213,760.10
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები - 5 %				10,688.00

	მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით				224,448.10
--	------------------------------------	--	--	--	------------

ა) აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. ბ) ფასები იანვარიშება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით


(ხელმოწერა)



(თანამდებობა)

(მიმწოდებლის დასახელება)


გოგი წერეთელი
დეპარტამენტის თავჯდომარის მოადგილე




(თანამდებობა)

ოთარ ხატიაშვილი

ტექნიკური განყოფილების უფროსი:


(თანამდებობა)

2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ს.ტ.№4-11 ხელშეკრულებაზე

თბილისი

01.09.2011წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და ლ.ს.ს „სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკორდის“ წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში „აკორდ ჯორჯია“, მისი დირექტორის მაზაპირ ჯამილოვის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის 2011 წლის 25 აგვისტოს №3929 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ.146+130 მონაკვეთზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთის სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების (CPV 45233142) შესახებ მხარეთა შორის 2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ს.ტ.№4-11 ხელშეკრულებაში და სამუშაოთა დასრულების ვადად 2011 წლის 1 სექტემბრის ნაცვლად, განისაზღვროს 2011 წლის 30 სექტემბერი.

2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 31 ოქტომბრამდე.

3. აღნიშნული ცვლილება იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია სამუშაოების დასრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადები.

4. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის შემდეგ და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

5. წინამდებარე დანართი შეთანხმება მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ ვახტანგაშვილი



მიმწოდებელი

ლ.ს.ს „სამშენებლო-სამრეწველო

საინვესტიციო კორპორაცია აკორდის“

წარმომადგენლობა (ფილიალი)

საქართველოში „აკორდ ჯორჯია“

დირექტორი

მაზაპირ ჯამილოვი



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

დანართი შეთანხმება №3
2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ს.ტ.№4-11 ხელშეკრულებაზე

თბილისი

13.09.11წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და ღია სააქციო საზოგადოება „სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდის“ წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“, მისი დირექტორის მაზაპირ ჯამილოვის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს 2011 წლის 08 სექტემბრის №4172 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე, შევიდეს ცვლილება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ.146+130 მონაკვეთზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთის სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების შესახებ მხარეთა შორის 2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ს.ტ.№4-11 ხელშეკრულების ხარჯთაღიცხვამი.

2. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების წარმოების პროცესში პროექტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მიღებული ეკონომია შეადგენს 8 612.35 (რვა ათას ექვსას თორმეტი ლარი და 35 თეთრი) ლარს (დღგ-ს ჩათვლით).

3. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით, სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირდება იმავე ოდენობის თანხით და იგი შეადგენს 215 835.75 (ორას თხუთმეტი ათას რვაას ოცდათხუთმეტი ლარი და 75 თეთრი) ლარს (დღგ-ს ჩათვლით), რაც იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია ხელშეკრულების ფასი.

4. გარდა ზემოაღნიშნული ცვლილებებისა, მიმწოდებელი ვალდებულია განაახლოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის არსებული უპირობო საბანკო გარანტია. განახლებული უპირობო საბანკო გარანტია უნდა მოქმედებდეს 2011 წლის 31 ოქტომბრამდე.

5. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

6. წინამდებარე დანართი შეთანხმება მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი
დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე
გურამ ვახტანგაშვილი



მიმწოდებელი
ღ.ს.ს „სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო
კორპორაცია აკკორდის“ წარმომადგენლობა (ფილიალი)
საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“
დირექტორი
მაზაპირ ჯამილოვი



***საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის
ს/გზის კმ 146+130 მონაკვეთზე, სტიქიის შემდგომ ჩაწვეტილი მონაკვეთის
სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოები**

პორექტირებული სარეგისტრაციო

№	სამუშაოს სახეობა	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარი	მთლიანი ღირებულება ლარი
1	2	3	4	5	6
1	მდინარის კალაპოტში დროებით ჩასასვლელის მოწყობა ბულდოზერით	მ3	850,00	3,03	2575,50
2	მდინარის რიყეში დიდი ზომის ლოდების აფეთქება შემდგომი გადაადგილებით ბულდოზერით	მ3	24,00	17,89	429,36
3	მდინარის კალაპოტის გაწვრა ბულდოზერით	მ3	1430,00	3,03	4332,90
4	არსებული მილების დაგრძელება ლითონის მილით d-1,5 მ	მ	8,00	1409,56	11276,48
5	მიწის ვაკისის ჩაწვეტილი ადგილების აღდგენა კლდოვანი გრუნტით				
6	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება აფეთქებით	მ3	650,00	14,86	9659,00
7	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქურებით	მ3	3500,00	12,16	42560,00
*	- დიდი ზომის ლოდების მოძიება მდინარის კალაპოტში და სხვა კარიერებში, დატვირთვა და ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	მ3	1940,00	15,12	29332,80
8	კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა დამტვირთველით	მ3	1430,00	3,28	4690,40
9	კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა ბულდოზერით	მ3	1400,00	3,03	4242,00
10	მსხვილნატეხიანი ქვის ლოდების >1,0 მ დატვირთვა დამტვირთველით და ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და გადაადგილება ბულდოზერით	მ3	3620,00	8,74	31638,80
11	წვრილფრაქციული ფლეთილი ქვის d<0,3 მ დატვირთვა დამტვირთველით და ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და ჩასვლა ქვეყნის ზედაპირზე ფენებად. მოსწორება ბულდოზერით	მ3	720,00	9,54	6868,80
12	ყრილის ზედა ფენის დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ3	2150,00	3,14	6751,00
13	არსებული ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	8,00	44,18	353,44
14	ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	ც	35,00	331,37	11597,95
15	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქურებით, დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში 1 კმ	მ3	360,00	20,96	7545,60
მთლიანი ჯამი					173854,03
დღგ 18 %					31293,73
მთლიანი ღირებულება					205147,76
გაუთვალისწინებული სამუშაოები 5%					10688,00
მთლიანი ღირებულება დანახარჯებით					215835,75

გენერალური მოიჯარადე
ლსს "სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია
აკორდი"-ს წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში
"აკორდ ჯორჯიას"
დირექტორი
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)



შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოვლის სააგენტო“
მოდერნიზაციის ზედამხედველობის სამსახური
დირექტორი
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)



ს/გზების დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე
/გ. წერეთელი/
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)



ს/გზების დეპარტამენტის ს/გზების
ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი
/ო. ბატაშვილი/
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)

(ხელმოწერა, გარი, სახელი)

საბანკო გარანტია BG № 922-22933

ვის: რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ღია სააქციო საზოგადოება "სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ"-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში "აკკორდ ჯორჯია"-მ, შემდგომში "პრინციპალი", 2011 წლის 22 ივნისს გააფორმა სტ №4-11 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება და იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ "პრინციპალის" სახელზე ზემოაღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე "პრინციპალის" სახელით საერთო თანხაზე 90 000 (ოთხმოცდაათი ათასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას "პრინციპალის" მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2011 წლის 13 ოქტომბრიდან და მოქმედებს 2011 წლის 01 ნოემბრის ჩათვლით.

ალექსანდრე ლორთქიფანიძე
გენერალური დირექტორი

2011 წლის 13 ოქტომბერი
ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი №20