

**ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა**  
**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**  
**ს.ტ. №2-11**

თბილისი

22.06.2011წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანის და თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში-შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შპს "ცეკური", მისი დირექტორის ბექა ხაბულიანი სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ივნისის №1286 განკარგულების საფუძველზე, ვდებთ ამ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი**

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ 145+690, კმ145+880, კმ146+000 მონაკვეთებზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთების სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება (CPV 45233142) - შემდგომში სამუშაო.

**მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი**

2.1. სამუშაოს საორიენტაციო მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს 1 440 677,97 (ერთი მილიონ ოთხასორმოცი ათას ექვსასსამოცდაწვიდმეტი ლარი და 97 თეთრი) ლარი.

2.2. ხელშეკრულების საორიენტაციო ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 1 700 000,00 (ერთი მილიონ შვიდასი ათასი ლარი) ლარს.

2.3 იმის გათვალისწინებით რომ პროექტირება და სამუშაოები ხორციელდება პარალელურ რეჟიმში სამუშაოების მოცულობების დაზუსტებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შემდეგ მხარეების შეთანხმებით გაფორმდება ამ ხელშეკრულების დანართი, სადაც აღნიშნული იქნება შესასრულებელი სამუშაოების უკვე დაზუსტებული მოცულობები და მათი მთლიანი და ჯამური ღირებულება.

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.5. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს ანგარიშ-ფაქტურა მხოლოდ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლში აღნიშნული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

2.6. მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შეაღებული გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.7. დასაბუთებული აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.8. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ქალაქში უნდა იყოს გაცემული ავანსის დაქვითვამდე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



2.10. მიმწოდებელზე გასაცემი სააგნო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 40 პროცენტის ოდენობით. აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A= წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X= წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.10. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.10. პუნქტის დარღვევის და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ შეწყვეტის მომენტისათვის არ არის დაქვითული გაცემული ავასი ან მისი ნაწილი.

2.12. ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში.

2.13. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს ერთ წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.14. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის (ერთი წლის) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დევექტების გამოსწორებამდე.

### მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებულ სტანდარტებსა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.


3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

### მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 30 რიცხვისა.

შემსყიდველი 

მიმწოდებელი 



4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4. ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული საზედამხებელო ორგანიზაცია.

#### **მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში შემსყიდველს წარმოუდგინოს ბანკის, სადაზღვევო კომპანიის ან სხვა საკრედიტო დაწესებულების მიერ გაცემული უპრობო საბანკო გარანტია, საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით;

გ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

დ) არაუგვიანეს 5 დღით ადრე უზრუნველყოს გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

ე) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

ვ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ზ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 22.06.11-01.09.11წ პერიოდის განმავლობაში;

თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ი) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში შემსყიდველს წარუდგინოს მესამე პირის წინაშე მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი, რომელიც დაფარავს ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მიმწოდებლის მიერ მესამე პირ(ებ)ის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ქონებისათვის მიყენებულ ზიანს;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.


5.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპრობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღვება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო. აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

5.4. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი უზრუნველყოფს ყველა იმ სარჩელის დაკმაყოფილებას (მიყენებული ზარალის შესაბამისად) რომელიც მესამე პირ(ებ)ის მიერ წარედგინება მიმწოდებელს ან შემსყიდველს. სადაზღვევო თანხის ლიმიტი განისაზღვრება არანაკლებ 40 000 ლარის ოდენობით. ამ თანხის ამოწურვის შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის ახალი პოლისი.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი





## **მუხლი 6. ფორს-მაჟორი**

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შესრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

## **მუხლი 7. პასუხისმგებლობა**

7.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარჩენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## **მუხლი 8. ინსპექტირება**

8.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას ყოველთვიურად სამუშაოს შესრულების შესაბამის ადგილზე ახდენს შემსყიდველის მიერ შერჩეული საზედამხედველო ორგანიზაცია.

8.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

## **მუხლი 9. სხვა პირობები**

9.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2011 წლის 1 ოქტომბრამდე.

9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია კადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე.

9.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



9.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია სამუშაოს საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.5. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### მუხლი 10. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

##### შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, სახელმწიფო საზონა, ანგარიშის № 200 122 900, კოდი TRESGE 22



6.

ნუგზარ გასვანი

გურამ ვახტანგაშვილი

##### მიმწოდებელი:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ცეკური", იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ხიზამბარელის ქ. № 1. საიდენტიფიკაციო კოდი 209442174, საბანკო რეკვიზიტები: სს "თი ბი სი ბანკი" TBCBGE22 ა/ანგარიში № GE78 TB06 0000 0055 3602 55/gel



ბეკა ზაბულიანი

თ. გუგუშვილი





**არდი** **ჯგუფი**  
სადაზღვევო კომპანია

**ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისი**

№ FRI/11-0906      22.06.2011 წ.

**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა**

(საბანკო გარანტია)

ვის:    საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „მეკურმა“ (შემდეგ – „მიმწოდებელი“) თბილისი-სენაკი-ლესელიძე-რიკოთის უღელტეხილის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ, გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით,

**ვადასტურებთ, რომ:**

ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე 85000 (ოთხმოცდახუთი ათასი) ლარზე და ვკარგულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

ეს გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოო დაშტაფრებაამდე (2011 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით).

  
\_\_\_\_\_

**არმან თავაძე**

გენერალური დირექტორი



# არდი ჯგუფი

## სადაზღვევო კომპანია

### მესამე პირის წინაშე სამომქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE POLICY

№ CLI/11-0052

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | მზღვეველის სრული დასახელება და იურიდიული მისამართი:<br>Full name and address of the Insurer:     | შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი", ქ. თბილისი 0179, შრომის ქ. №8/10 (ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. №14ა).                                                                          |
| 2  | დაზღვევის სრული დასახელება და იურიდიული მისამართი:<br>Full name and address of the Policyholder: | შპს „ცეკური“; საქართველო, ხიზამბარელის ქ. 1 ს/კ 209442174                                                                                                                                                         |
| 3  | დაზღვევის ობიექტი:<br>Object of Insurance:                                                       | დამზღვევის პასუხისმგებლობა მესამე პირთა წინაშე                                                                                                                                                                    |
| 4  | სადაზღვევო რისკები<br>Risks Insured                                                              | თბილისი-სანაპი-ლესელიძე-რიკოტის უღელტეხილის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენის სამუშაოების შესრულებისას დამზღვევის მიერ მესამე პირ(ებ)ის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონებისათვის ზიანის მიყენება |
| 5  | სადაზღვევო თანხა:<br>Total Sum Insured:                                                          | მაქსიმალური ლიმიტი – 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარი                                                                                                                                                                   |
| 6  | სადაზღვევო პრემია:<br>Insurance Premium:                                                         | 300 (სამასი) ლარი                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | ფრანშიზა (უპირობო)<br>Deductible (unconditional)                                                 | 10% მზღვეველის პასუხისმგებლობის მაქსიმალური ლიმიტიდან                                                                                                                                                             |
| 8  | დაზღვევის არეალი და სხვა პირობები<br>Geographical Limits and other terms                         | საქართველოს ტერიტორია, კერძოდ კი ზემოთაღნიშნული გზის მონაკვეთი                                                                                                                                                    |
| 9  | დაზღვევის პერიოდი<br>Insurance Period                                                            | 2011 წლის 22 ივნისიდან - 2011 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით.                                                                                                                                                          |
| 10 | პოლისის გაცემის ადგილი და თარიღი<br>Place and Date of Policy Issue                               | ქ. თბილისი, 22/06/2011წ.                                                                                                                                                                                          |

მზღვეველი / Insurer

  
ხელმოწერა / Signature

ბ.ა. / Seal

დაზღვევი / Policyholder

  
ხელმოწერა / Signature

ბ.ა. / Seal



## საქართველოს მთავრობის

### განკარგულება

№1286 2011 წლის 21 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  
სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

1. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140 – კმ153  
მონაკვეთზე და რიკოთის გვირაბის შემოსავლელ გზაზე მიმდინარე  
წლის ივნისის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედე-  
გების სალიკვიდავო ღონისძიებებისა და სტიქიური მოვლენების შე-  
დეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოების  
განხორციელების მიზნით მიიმართოს 10 000 000 (ათი მილიონი) ლარი.

2. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქ-  
ტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეყნებო დაწესებულებამ –  
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა:

ა) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140 – კმ153  
მონაკვეთზე და რიკოთის გვირაბის შემოსავლელ გზაზე მიმდინარე  
წლის ივნისის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შე-  
დეგების სალიკვიდავო ღონისძიებებისა და სტიქიური მოვლენების  
შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოების  
დროულად დაწყების მიზნით პარალელურ რეჟიმში უზრუნველყოს  
სალიკვიდავო ღონისძიებების, აღდგენითი სამუშაოებისა და მათთან

დაკავშირებული საპროექტო და სახედამხედველო მომსახურების გან-  
ხორციელება;

ბ) ამ განკარგულებით გათვალისწინებული სალიკვიდავო ღო-  
ნისძიებების, აღდგენითი სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სა-  
პროექტო და სახედამხედველო მომსახურების შეზღუდულ ვადებში  
შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით „სახელმწიფო შესყიდვების  
შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვე-  
პუნქტის შესაბამისად სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს  
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

3. ამ განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფი-  
ნანსების მიზნით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფ-  
რასტრუქტურის სამინისტრომ მოიძიოს რესურსი „საქართველოს 2011  
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მისთვის  
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ხოლო არასაკმარისი რესურსის  
მოძიების შემთხვევაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქარ-  
თველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამი-  
ნისტროს წინადადებების საფუძველზე, დამატებითი თანხა გამოუყოს  
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი-  
დან.

პრემიერ-მინისტრი



24 06

4365

1



თბილისი

14.07.2011წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საკუთრებაზე დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანისა და მოადგილის გიორგი წერეთელის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და შპს „ცეკური“, მისი აღმასრულებელი დირექტორის ბექა ხაბულიანის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს 2011 წლის 14 ივლისის №3114 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.4 და 9.5 პუნქტების საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ ს.ტ.№2-11 ხელშეკრულებაში, რომელიც შეეხება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ 145+690, კმ145+880, კმ146+000 მონაკვეთებზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთების სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელებას.

2. დანართის პრეამბულაში მითითებული საფუძვლებიდან გამომდინარე, აგრეთვე ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.3 პუნქტის შესაბამისად, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი და შემსყიდველთან შეთანხმებული, ხელშეკრულებით განსაზღვრულ შესასრულებელ სამუშაოთა დაზუსტებული მოცულობების საფუძველზე წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის (იხ. თანდართული ხარჯთაღრიცხვა) გათვალისწინებით ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 და 2.2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე შეადგენს 886 510.80 (რვაასოთხმოცდაექვსი ათას ხუთასათი ლარი და 80 თეთრი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 1 046 082.74 (ერთი მილიონ ორმოცდაექვსი ათას ოთხმოცდაორი ლარი და 74 თეთრი) ლარს.“

3. შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ფარგლებში, განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით.

4. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

5. წინამდებარე დანართი შეთანხმება, მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ნუგზარ გასვიანი

თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი წერეთელი

მიმწოდებელი

შპს „ცეკური“

აღმასრულებელი დირექტორი

ბექა ხაბულიანი



Handwritten signatures of the representatives of both parties at the bottom of the document.




სააგრომობილო გზა: თბილისი-სენაკი-ლესელიძე მონაკვეთი კმ145+690, კმ145+880,, კმ 146+000

| № | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                             | განზ. ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება | მთლიანი ღირებულება |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                               | 3             | 4         | 5                   | 6*                 |
| 1 | მონაკვეთის სიგრძე                                                                                                                               | მ             | 310       |                     | 0                  |
| 2 | მდინარის კალაპოტში დროებითი ჩასასვლელის მოწყობა ბუღდოზერით                                                                                      | მ³            | 1450      | 3                   | 4350               |
| 3 | მდინარის კალაპოტის გაჭრა ბუღდოზერით                                                                                                             | მ³            | 1960      | 3                   | 5880               |
| 4 | მდინარის კალაპოტის გაგანიერება კლდოვან გრუნტებში აფეთქებით, შემდგომი გადაადგილებით ბუღდოზერით                                                   | მ³            | 2800      | 17,85               | 49980              |
| 5 | ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის ზედა ნაწილის დაშლა ექსკავატორზე დამაგრებული პნევმატური ჩაქუნებით                                                  | მ³            | 50        | 15,143              | 757,15             |
| 6 | არსებული მიწების დაგრძელება ლითონის მილით d-1,5მ                                                                                                | მ             | 10        | 1400                | 14000              |
| 7 | მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი ადგილების აღდგენა კლდოვანი გრუნტით                                                                                     | მ³            | 35110     |                     |                    |
|   | -კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება აფეთქებით                                                                                                         | მ³            | 26860     | 14,85               | 398871             |
|   | -კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქუნებით                                                            | მ³            | 2980      | 15,15               | 45147              |
|   | -კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა დამტვირთველით                                                                                           | მ³            | 7230      | 3,25                | 23497,5            |
|   | -კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა ბუღდოზერით                                                                                              | მ³            | 6810      | 3                   | 20430              |
|   | -მსხვილნატეხოვანი ქვის ლოდების d≥1,0მ დატვირთვა დამტვირთველით, ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და გადაადგილება ბუღდოზერით                                | მ³            | 17570     | 8,74                | 153561,8           |
|   | -წვრილფრაქციული ფლეთილი ქვის d≤0,3 მ დატვირთვა დამტვირთველით, ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და ჩასოღვა ქვაყრილის ზედაპირზე, მოსწორება ბუღდოზერით       | მ³            | 3500      | 9,5                 | 33250              |
|   | -ყრილის ზედა ფენის დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნებით                                                                                            | მ³            | 10530     | 3,1                 | 32643              |
| 8 | ბეტონის პარაპეტების მოწყობა                                                                                                                     | ც             | 105       | 330,31              | 34682,55           |
| 9 | კლდოვანი გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქუნებით, დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში 1 კმ-ზე | მ³            | 1140      | 23,9                | 27246              |
|   | ჯამი                                                                                                                                            |               |           |                     | 844296,00          |
|   | დღგ 18%                                                                                                                                         |               |           |                     | 151973,28          |
|   | ჯამი                                                                                                                                            |               |           |                     | 996269,28          |
|   | გაუთვალისწინებელ სამუშაოები 5%                                                                                                                  |               |           |                     | 49813,46           |
|   | მთლიანი ღირებულება                                                                                                                              |               |           |                     | 1046082,74         |

**შპს „ცეკურის“ დირექტორი**

ბ. ხაბუღიანი





2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის

შესახებ ს.ტ.№2-11 ხელშეკრულებაზე

თბილისი

01.09.2011წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და შპს „ცეკური“, მისი აღმასრულებელი დირექტორის ბექა ხაბულიანის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის 2011 წლის 25 აგვისტოს №39 29 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ 145+690, კმ145+880, კმ146+000 მონაკვეთზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთების სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვაზე მხარეთა შორის 2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ს.ტ.№2-11 ხელშეკრულებაში და სამუშაოთა დასრულების ვადად 2011 წლის 01 სექტემბრის ნაცვლად, განისაზღვროს 2011 წლის 30 სექტემბერი.

2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 31 ოქტომბრამდე.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია განაახლოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის არსებული უპირობო საბანკო გარანტია. განახლებული უპირობო საბანკო გარანტია უნდა მოქმედებდეს 2011 წლის 31 ოქტომბრამდე.

4. აღნიშნული ცვლილებები იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია სამუშაოების დასრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადები.

5. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის შემდეგ და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

6. წინამდებარე დანართი შეთანხმება მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ ვახტანგაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „ცეკური“

აღმასრულებელი დირექტორი

ბექა ხაბულიანი



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

დანართი შეთანხმება №3

2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის

შესახებ ს.ტ.№2-11 ხელშეკრულებაზე

28.09.11წ.

თბილისი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანისა და მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და შპს „ცეკური“, მისი დირექტორის ბექა ხაბულიანის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს 2011 წლის 27 სექტემბრის №4516 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში განხორციელებული საპროექტო ცვლილებებიდან გამომდინარე, შევიდეს ცვლილება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ. 145+690, კმ. 145+880, კმ. 146+000 მონაკვეთებზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის მონაკვეთების სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების შესახებ მხარეთა შორის 2011 წლის 22 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ს.ტ.№2-11 ხელშეკრულების ხარჯთაღიცხვაში.

2. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების წარმოების პროცესში პროექტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მიღებული ეკონომია შეადგენს 34 293.51 (ოცდათოთხმეტი ათას ორას ოთხმოცდაცამეტი ლარი და 51 თეთრი) ლარს ღღ-ს ჩათვლით.

3. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით, სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირდება იმავე ოდენობის თანხით და იგი შეადგენს 1 011 789.23 (ერთი მილიონ თერთმეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაცხრა ლარი და 23 თეთრი) ლარს ღღ-ს ჩათვლით, რაც იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია ხელშეკრულების ფასი.

4. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

5. წინამდებარე დანართი შეთანხმება მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ნუგზარ გასვიანი

თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ ვახტანგაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „ცეკური“

დირექტორი

ბექა ხაბულიანი



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



საქართველოს მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის  
კმ145+690, კმ145+880, კმ146+000 მონაკვეთებზე სტიქიის შედეგად  
ჩაწყვეტილი მონაკვეთის სავალი საფილის აღდგენითი სამუშაოების

### კორექტირებული სარეზერვუარი

| № | სამუშაოს სახეობა                                                                                                                                         | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება ლარი | მთლიანი ღირებულება ლარი |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                        | 3           | 4         | 5                        | 6                       |
| 1 | მონაკვეთის სივრცე                                                                                                                                        | მ           | 310,000   |                          |                         |
| 2 | მდინარის კალაპოტში დროებით ჩასასვლელის მოწყობა ბუდლოზერით                                                                                                | მ3          | 1450,00   | 3,00                     | 4350,00                 |
| 3 | მდინარის კალაპოტის გაწვრა ბუდლოზერით                                                                                                                     | მ3          | 1960,00   | 3,00                     | 5880,00                 |
| 4 | მდინარის კალაპოტის გაგვიწვრება კლდოვან გრუნტებში აფეთქებით, შემდგომი გადაადგილებით ბუდლოზერით                                                            | მ3          | 2800,00   | 17,85                    | 49980,00                |
| 5 | ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის ზედა ნაწილის დაშლა ექსკავატორზე დამაგრებული პნევმატური ჩაქურებით                                                           | მ3          | 50,00     | 15,143                   | 757,15                  |
| 6 | მიწის ვაკის ჩაწყვეტილი ადგილების აღდგენა კლდოვანი გრუნტით                                                                                                | მ3          | 34360,00  |                          |                         |
|   | - კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება აფეთქებით                                                                                                                 | მ3          | 26286,00  | 14,85                    | 390347,10               |
|   | - კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქურებით                                                                    | მ3          | 2916,00   | 15,15                    | 44177,40                |
|   | - კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა დამტვირთველით                                                                                                   | მ3          | 7060,00   | 3,25                     | 22945,00                |
|   | - კლდოვანი გრუნტის გადაადგილება და ჩაყრა ბუდლოზერით                                                                                                      | მ3          | 6670,00   | 3,00                     | 20010,00                |
|   | - მსხვილნატეხიანი ქვის ღოდების $d > 1,0$ მ დატვირთვა დამტვირთველით და ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და გადაადგილება ბუდლოზერით                                  | მ3          | 17200,00  | 8,74                     | 150328,00               |
|   | - წვრილნატეხიანი ფლეთილი ქვის $d < 0,3$ მ დატვირთვა დამტვირთველით და ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და ჩასოღვა ქვეყრილის ზედაპირზე ფენებად. მოსწორება ბუდლოზერით | მ3          | 3430,00   | 9,50                     | 32585,00                |
|   | - ყრილის ზედა ფენის დატყვანა ფენებად ვიბროსატყვანით                                                                                                      | მ3          | 10305,00  | 3,10                     | 31945,50                |
| 7 | ბეტონის პარაპეტების მოწყობა                                                                                                                              | ც           | 105,00    | 330,31                   | 34682,55                |
| 8 | კლდოვანი გრუნტის დამუშავება კოუვეტებში ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქურებით, დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში 1 კმ             | მ3          | 1140,00   | 23,90                    | 27246,00                |
|   | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                              |             |           |                          | <b>815233,70</b>        |
|   | <b>დღგ 18%</b>                                                                                                                                           |             |           |                          | <b>146742,07</b>        |
|   | <b>სულ</b>                                                                                                                                               |             |           |                          | <b>961975,77</b>        |
|   | <b>გაუთვალისწინებული სამუშაოები 5 %</b>                                                                                                                  |             |           |                          | <b>49813,46</b>         |
|   | <b>მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით</b>                                                                                                                   |             |           |                          | <b>1011789,23</b>       |

გენერალური მოივარადი  
შპს "ცეკურის"  
დირექტორი *გ. ბაბულიანი*  
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)

ს/გზების დეპარტამენტის  
თავმჯდომარის მოადგილე  
*გ. ვახტანგაშვილი*  
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)

შპს „საავტომობილო გზების  
მოდერნიზაციის ზედამხედველობის  
დირექტორი *გ. ვახტანგაშვილი*  
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)

ს/გზების დეპარტამენტის ს/გზების  
ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი  
*ო. ხატინაშვილი*  
(ხელმოწერა, გარი, სახელი)