

ხელშეკრულება № 19/11

09.03.2011 წ.

ქ. თბილისი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შპს „ენგურპესი“, იურ. მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. № 50, ფაქტიური მდებარეობა - ლის რაიონი, დას. საბერიო, შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს ავტომატური ლეჯან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე ერთი რივ და

შპს „სპეცენერგორემონტი“, მისი აღმასრულებელი დირექტორის - შოთა ლევაყას სახით, რიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, აგლაძის ქ. № 34, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული მეორე რივ წინამდებარე ხელშეკრულებით თანხმდებიან შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების საგანი

„შემსყიდველი ავალებს ხოლო „მიმწოდებელი“ თანახმა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს შემდეგი სამუშაო:

- შპს „ენგურპესი“-ს თაღოვანი კაშხლის № 16, № 17, № 18 და № 19 სექციებში სარემონტო ფარის ახალი ბაიპასირების და ჰაერგამყვანი სისტემის მოწყობა.

ხელშეკრულებას თანერთვის ხარჯთაღრიცხვა რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს: 26 221.40 (ოცდაექვსიათას ორასოცდაერთ ლარს და ორმოც თეთრს) ლარს, საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით. ანგარიშსწორება მოწოდებულ საქონელზე მოხდება უნაღლოდ;

ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს სამუშაოს მიმდინარეობაზე განახორციელებს „ენგურპესი“-ს თ/კაშხლის მთავარი ინჟინერი - ლ. ჭანგურია და გექნიკური განყოფილების უფროსი - გ. სამუშია.

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

მიმწოდებელი ვალდებულია: მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;

სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში 2 დღის ვადაში აღმოუჩერას ნაკლოვანებები დამაგებითი ანაზღაურების გარეშე;

„შემსყიდველი“ კისრულობს ვალდებულებას: - შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განახორციელოს 33. პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში.

22

[Handwritten signature]

„ქემსციდველი“ ვალდებულია შიილოს შესრულებული სამუშაო და გადაიხადოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

6. სამუშაოს შესრულების ვადები

წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას „მიმწოდებელი“ იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 (ორმოცდახუთი) დღით.
„მიმწოდებელს“ უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადადგე.
„მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ჩაითვლება „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებლად.
მიღება-ჩაბარების აქტს თან უნდა დაერთოს ახლად დამონტაჟებული სისკემის სათანადო წნევაზე პიდრავლიკური გამოცდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

7. მხარეთა პასუხისმგებლობები

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ კანონით გათვალისწინებული წესით.
მხარეები ვალდებულია კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისათვის მიყენებული მარალი.
იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ 2 დღეზე მეტად გადააცილებს საქონლის მოწოდების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა „ქემსციდველის“ წინაშე მოსაწოდებელი საქონლის ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.
გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში „ქემსციდველი“ გადაიხდის „მიმწოდებლის“ სასარგებლოდ მოსაწოდებელი საქონლის ღირებულების 0,07%-ს ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

ელა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აგი შედგენილია წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
არეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს ახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცყობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ იზემების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების სელახვა.

9. ფორს - მაჟორი

რცერთი მხარე არ აგებს პასუხს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შთიდან ან აწილობრივ შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია სტიქიური, საომარი სოქმედებებით, ხანძრით, სამთავრობო გადაწყვეტილებებითა და სოციალური აფეთქებებით და ეს სოვლენები დაიწყო ან განვითარდა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ და უშუალოდ გავლენა ქონია მის შესრულებაზე;
თუ ჩამოთვლილი გარემოებებიდან უშუალოდ რომელიმე მოქმედებს მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესრულების ვადაზე, ეს ვადა გაგრძელდება ჯაუბლეველი ძალის გარემოებების მოქმედების ხანგრძლივობის შესაბამისად;
არე, რომელსაც წარმოექმნა დაუძლეველი ძალის გარემოება, ვალდებულია ასეთი გარემოების მისი სესაძლო ხანგრძლივობისა და შეწყვეტის შესახებ შეაგყობინოს წერილობით მუორე მხარეს;
ცყობინებაში ასახული ფაქტები დადასტურებული უნდა იყოს სავაჭრო პალატის მიერ.

6.7.

10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

[Handwritten signature]

ხელშეკრულება ძალაშია 2011 წლის 29 აპრილამდე.

ხელშეკრულების მოქმედების საერთო ვადის დენა იწყება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

ხარეები წამოჭრილ სადაო საკითხებს წყვეტენ ურთიერთშეთანხმებით წერილობითი შეცვობინებების და შესაბამისი წესით გაფორმებული დოკუმენტების საშუალებით. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებმა ვერ სიალწიეს საბოლოო შეთანხმებას, სადაო საკითხი წყდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”
შპს “ენგურჰესი”

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი,
ჭავჭავაძის ქ. № 50, ფაქტიური მდებარეობა
გალის რაიონი დას. საბერიო.
სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის
ფილიალის მუგდის განყოფილება
ბანკის კოდი 220101929
ა/ა 301467126 ს/კოდი-251716371

“მიმწოდებელი”

შპს “სპეცენერგორემონტი”
იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი,
აგლაძის ქ. № 34

სს „საქართველოს ბანკის“ ცენტრალური
ფილიალი
ბ/კ 220101502

ა/ა 400467200 ს/კ 202198317

ადმანსრულებელი დირექტორი

დირექტორთა სამსახურის თავმჯდომარე
[Signature] ლ. მეზონია

[Signature] მ. ლევავა

გეგ. დირექტორი

იურ. სამსახური

შესყ. სამსახური

ფინ. სამსახური

გეგ. განყოფილება

ბუღალტერია

შიდა აუდიტი



ფილიალი
ბ/კ 220101502
ა/ა 400467200 ს/კ 202198317
ადმანსრულებელი დირექტორი
მ. ლევავა

„მეთანხმებულია,
შპს „ენგურპესი“-ს დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე

[Signature] ლ. მებონია

„2011 წ.”

„მეთანხმებულია,
შპს „ენგურპესი“-ს დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე

[Signature] ლ. მებონია

„2011 წ.”

„ვაშლი“
შპს „სპეცენერგორემონტი“-ს
აღმასრულებელი დირექტორი



[Signature] შ. ლევაზა

„2011 წ.”

ენგურპესის თაღოვანი კაშხლის № 16, № 17, № 18 და № 19 სექციებში სარემონტო ფარის ბაიპასირების და ჰაერგამყვანი ახალი სისტემის მოწყობის


ხ ა რ ჯ თ ა ლ რ ი ც ხ ვ ა

ხ ა რ ჯ თ ა ლ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალები		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ბაიპასირების სისტემის მოწყობა								
1	წყალსაგარის თავზე ჭის ამოწმენდა წყლისა და გალახისგან	ც	2			305	610	
2	7 მ სიგრძის 100 მმ უჟანგავე მილის და ვენტილის აწყობა მათი ჭაში ჩასამონტაჟებლად	ც	2			670	1340	
3	უჟანგავე ფოლადისაგან დამკავე ბადის დამზადება და მილში ჩამონტაჟება	ც	2			280	560	
4	წყალსაგარის გახვრევა ჭაში 100 მმ მილის ჩასამონტაჟებლად	ც	2			240	480	
5	წყალსაგარის თავზე ვენტილიანი მილის მონტაჟი, ჭაში მისი შედუღება წყალსაგარზე და მისი დამაგრება ჭის კედლებზე	ც	2			1210	2420	
II. ჰაერგამყვანი სისტემის მოწყობა								
6	საძრომის სახურავის გახვრევა	ც	8			47,5	380	
7	საძრომის სახურავზე უჟანგავე ლითონის მუხლისა და ვენტილის დამაგრება	ც	8			205	1640	
მასალები								
1	ფოლადის სქელკედლიანი მილი 100მმ.	გ/მ	15	56	840			
	ფოლადის სქელკედლიანი მილი 50 მმ.	გ/მ	8	19	152			

3	ვენტილი Dy=100, Py=25	კომპლ	4	450	1800	კომპლ	4	450	1800
4	უქანგავი ფოლადის ვენტილი Dy=100, Py=25	კომპლ	8	300	2400	კომპლ	8	300	2400
5	მუხლი უქანგავი ფოლადის 50მმ	ფოცბლ	8	62	496	ბ	8	62	496
6	ფოლადის მილტუჩი 100მმ	ბ	2	28	56	ბ	2	28	56
7	ფოლადის მილტუჩი 50 მმ	ბ	8	12	96	ბ	8	12	96
8	ნახშირის ელექტროდი	ბ	150	2,2	330	ბ	150	2,2	330
9	ელექტროდი ეა-395	კბ	30	25	750	კბ	30	25	750
10	ელექტროდი უონი-4345	კბ	25	4	100	კბ	25	4	100
11	პარანიტი 2მმ.	კბ	24	18	432	კბ	24	18	432
12	სახეხი ქვები	ბ	10	5,2	52	ბ	10	5,2	52
13	სახეხი ჯაგრისები	ბ	2	6	12	ბ	2	6	12
14	ხელთათმანები	წყვ	20	0,8	16	წყვ	20	0,8	16
15	შემდუღებლის ხელთათმანი	წყვ	1	30	30	წყვ	1	30	30
16	ჩვარი	კბ	30	2	60	კბ	30	2	60
17	საჭრელი ქვა	ბ	10	5	50	ბ	10	5	50
18	სამაგრი დეტალები	კბ	24	7	168	კბ	24	7	168
19	სათვალე	ბ	2	3	6	ბ	2	3	6

ჯამი					7 846,00			7 430,00	15 276,00
საგრანსპორტო ხარჯები									980,00
ჯამი									16 256,00
ზედნადები ხარჯები 12%									1 950,72
ჯამი									18 206,72
გეგმიური დაგროვება 12%									2 184,81
ჯამი									20 391,53
სამივლინებო ხარჯები									1 830,00
ჯამი									22 221,53
დღგ 18%									3 999,87
სულ ჯამი:									26 221,40

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა: შპს "სპეცენერგორემონტი"-ს პროექტების მენეჯერი,  რ. ჯუჯიშვილი