

ხელშეკრულება № 70/01

სამუშაოს შესრულებაზე

06 ოქტომბერი 2011 წ.

შპს „ენგურჰესი“ შემდგომში წოდებული „დამკვეთად“, მისი ღირებულობა საბჭოს თავმჯდომარის დეპარტამენტის სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სს „სამხერმორეამონტი“-ს შემდგომში წოდებული „შემსრულებელად“ მისი აღმასრულებელი დირექტორის ზურაბ ჯავალიძის სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე თავისი საწარმოს წესდების საფუძველზე, წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბანი

„დამკვეთი“ ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს ენგურჰესისთვის შემდეგი სამუშაო :

№4 პიდროაგრეგატის აღდგენითი სამუშაოები

დანართები: სადეფექტო აქტი; სამუშაოს მოცულობა; ხარჯთაღრიცხვა

2. სახელშეკრულების ღორიზონტი, მათი გამოყენება

2.1. ხელშეკრულებასთან ერთად სახელშეკრულებო დოკუმენტებს წარმოადგენს სამუშაოს მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა, მიწერ-მოწერა „დამკვეთსა“ და „შემსრულებელს“ შორის სამუშაოს შესრულების პერიოდში და მიღება-ჩაბარების აქტი.

3. გარანტიები

3.1. „შემსრულებელი“ იძლევა საგარანტიო ვადას მომსახურეობაზე, რომელიც განისაზღვრება 6 (თვე) თვით. ის ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები მოთხოვნილი ხარისხით, ხელშეკრულებით დათქმულ დროში (შესრულების გარანტია). სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში „შემსრულებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწესივრობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში და აუნაზღაუროს „დამკვეთს“ ამ დეფექტით მიყენებული ზარალი.

4. ცვლილებები ხელშეკრულებებში

4.1. ხელშეკრულების ორივე მხარეს, სამუშაოს მსვლელობის დროს, აქვთ უფლება შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები სამუშაოთა მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან „დამკვეთს“ აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს „შემსრულებელის“ წინადადება ცვლილებებზე.

ს ვარ.

ა გვ

- 4.2. ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები (აღწერა, დაპროექტება, სახელშეკრულებო დროის და ფასების შეცვლა და ა.შ.) ფორმდება ოგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მუშაობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.
- 4.3. არავითარი ცვლილებები არ მიიღება ცალმხრივად, მხარეების წერილობით შეთანხმების გარეშე.

5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

- 5.1. "შემსრულებელი" კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები და სამუშაოს შესრულების ხარისხი;
- 5.2. ანგარიშსწორება მხარეებს შორის ხორციელდება გადარიცხვის წესით მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე არაუგვიანეს 2012 წლის 31 იანვრისა.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობები

- 6.1. ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.2. მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისთვის მიყენებული ზარალი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.3. იმ შემთხვევაში, თუ "შემსრულებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს სამუშაოს შესრულების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "დამკვეთის" წინაშე შესასრულებელი სამუშაოს ლირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.

7. ხელშეკრულების ზასი და ანგარიშსწორების პირობები

- 7.1. სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს **76228,0** (სამოცდათექვესმეტი ათას ორასოცდარვა) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.
- 7.2. ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება სამუშაოს მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება დამატებით ხელშეკრულებაში.
- 7.4. გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "დამკვეთი" გადაიხდის "შემსრულებლის" სასარგებლოდ შესრულებული სამუშაოს ლირებულების 0.1%-ს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8. ვალდებულებების შესრულების ვადები

- 8.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "შემსრულებელი" იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
- 8.2. "შემსრულებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულები შეასრულოს ვადმდე.
- 8.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 30 დღე.

- 9.1. ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და/ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმპქტების მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და/ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად თუ იგი შეიძლებოდა მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებული, ან გამოსწორებული ყოფილიყო შემკვეთი მხარის მიერ.
- 9.2. ფორს-მაჟორული გარემოებები შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, რომლის წყარო არის საქართველოში, ელვა ჰექს-ქუხილი, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

10. სხვა პირობები

- 10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ გეზემპლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.
- 10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს 10 დღით ადრე მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტაშ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 10.4. სადაო საკითხები დარეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლოს წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.
- 10.5. ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეებს შორის სრულ ანგარიშსწორებამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები

“დამკვირვებელი”



შპს “ენგურესი”
გალის რ-ნი დ.საბერიო
სს”პროკრედიტბანკი” ქუთაისის ფილიალი
კოდი 220101929
ა/ა 30 1467126
ს/კოდი 251716371

“შემსრულებელი”

სს ”საქენერგორემონტი”
დაბა ზაქესი, კასკადის ქ.№1ა
სს”ბანკი რესპუბლიკა”
კოდი 220101757
ა/ა 36030007
ს/კოდი 236037962

დირექტორთა საბჭოს თავ-რე

ლ. მეგონია



აღმასრულებელი დირექტორი

გ. ჯავახიშვილი

ვამტკიცებ

სს "საქენერო მონგის"
აღმასრულებელი დირექტორი

ზ. ჯაველიძე


06. ივნის 2011 წ.

შეთანხმებულია

შპს "ენგურპესი"

დირექტორთა საბჭო

თავმჯდომარ



ლ. მებონი

ენგურპესის №4 პილოტაბრებათის აღდგენითი სამუშაოების
ხარჯთაღის გადასახლება

Nº	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რ-ბა	ღირებულებ დღგ- ს გარეშე
1	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების კინემატიკის და ბერკეტების დაშლა აწყობა.	ცალი	24	15600,0
2	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების (ზედა საკისარის) დემონტაჟი, პოჭოჭიკების შემამჭიდროებელი მანქეტების შეცვლა, მანქეტების ქვეშ მრგვალი რეზინის დაყენებით.	ცალი	24	19600,0
3	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ვერტიკალური და პორიზონტალური ღრეულოების რეგულირება.	ცალი	24	14800,0
4	ტურბინის ტორსული შემჭიდროების დაშლა, დაზიანებული შემამჭიდროვებელი რეზინის შეცვლა, სარკისებური დისკოს გაწმენდა, ხეხვა, პოლირება, აწყობა.	ცალი	1	1100,0
5	აგრეგატის ქვედა ჯვართავას და სტატორის გრაგნილი შუბლური ნაწილის გაწმენდა, რეცხვა	ცალი	1	13500,0
ღირებულება დღგ-ს გარეშე:				64600,0
დ ღ ბ :				11628,0
მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (გასაღის ღირებულებისა და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით):				76228,0


ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სს "საქენერო მონგის" №3 სამქროს უფროსი


ა. ჯაბუა

„გამტკიცება“

შპს „ენგურესი“-ს ტექნიკური
დირექტორი


გ. ქვირიკაშვილი

2011წ.




შპს „ენგურესი“-ს №4 პარტნიორუგატის სადეფექტო

აქტი

ვიზუალური დათვალიერებისა და გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა
შემდეგი:

1. აგრეგატის მიმმართველი აპარატის ნიჩქების პოჭოჭიკიდან არის წყლის გადინება დიდი რაოდენობით. (24 ცალი ნიჩაბი).
2. ტურბინის ტორსული შემჭიდროების რეზინა დაზიანებულია, არის წყლის გადინება.
3. გაჭუჭყიანებულია ზეთოვანი ჭუჭყით არეგატის ქვედა ჯვართავა და სტატორის გრაგნილის ქვედა შუბლური ნაწილი.

რემონტების მენეჯერი:



ო. შონიძე

მიწისქვეშა ნაწილის
სამქროს უფროსი:

პ. ქვარაცხელია