

ხელშეკრულება № 52/01

სამუშაოს შესრულებაზე

12 ივლისი 2011 წ.

შპს "ენბურჰაიმი" შემდგომში წოდებული "დამკვეთად", მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სს "საქანერბორემონტი"-ს შემდგომში წოდებული "შემსრულებლად" მისი ფინანსური დირექტორის ბიორბი მარაპის სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე თავისი საწარმოს წესდების საფუძველზე, წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბანი

"დამკვეთი" ავალებს, ხოლო "შემსრულებელი" თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს ენგურჰაისისთვის შემდეგი სამუშაო :

№4 ჰიდროავრეგატის ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოები 1 კომპ

დანართი №1 სამუშაოს ღირებულება და მოცულობა

2. სახელშეკრულებო დოკუმენტები, მათი გამოყენება

2.1. ხელშეკრულებასთან ერთად სახელშეკრულებო დოკუმენტებს წარმოადგენს სამუშაოს მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა, მიწერ-მოწერა "დამკვეთსა" და "შემსრულებელს" შორის სამუშაოს შესრულების პერიოდში და მიღება-ჩაბარების აქტი.

3. ბარანტიები

3.1. "შემსრულებელი" იძლევა საგარანტიო ვადას მომსახურეობაზე, რომელიც განისაზღვრება 6 (თვე) თვით. ის ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები მოთხოვნილი ხარისხით, ხელშეკრულებით დათქმულ დროში (შესრულების გარანტია). სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში "შემსრულებელი" ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწესიერობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში და აუნაზღაუროს "დამკვეთს" ამ დეფექტით მიყენებული ზარალი.

4. ცვლილებები ხელშეკრულებაში

4.1. ხელშეკრულების ორივე მხარეს, სამუშაოს მსვლელობის დროს, აქვთ უფლება შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები სამუშაოთა მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან "დამკვეთს" აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს "შემსრულებელის" წინადადება ცვლილებებზე.

4.2. ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები (აღწერა, დაპროექტება, სახელშეკრულებო დროის და ფასების შეცვლა და ა.შ.) ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის

- მემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მუშაობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.
- 4.3. არაერთი ცვლილებები არ მიიღება ცალმხრივად, მხარეების წერილობით შეთანხმების გარეშე.

5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

- 5.1. "შემსრულებელი" კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები და სამუშაოს შესრულების ხარისხი;
- 5.2. "დამკვეთი" კისრულობს ვალდებულებას:
- სამუშაოს დასრულების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში აუნაზღაუროს "შემსრულებელს" შესრულებული სამუშაოს საფასური.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობები

- 6.1. ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.2. მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისთვის მიყენებული ზარალი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.3. იმ შემთხვევაში, თუ "შემსრულებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს სამუშაოს შესრულების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "დამკვეთის" წინაშე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.

7. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

- 7.1. სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს 69850,0 (სამოცდაცხრა ათას რუბას ორმოცდაათი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით
- 7.2. ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება სამუშაოს მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება დამატებით ხელშეკრულებაში.
- 7.4. გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "დამკვეთი" გადაიხდის "შემსრულებლის" სასარგებლოდ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 0.1%-ს, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 7.5. ანგარიშსწორება მხარეებს შორის ხორციელდება გადარიცხვის წესით მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე სამუშაოს ჩაბარებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის ვადაში.

8. ვალდებულებების შესრულების ვადები

- 8.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "შემსრულებელი" იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
- 8.2. "შემსრულებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადმდე.
- 8.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 40 დღე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან.

9 ფორს-მაჟორი

- 9.1. ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და/ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და/ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად თუ იგი შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებული, ან გამოსწორებული ყოფილიყო შემკვეთი მხარის მიერ.
- 9.2. ფორს-მაჟორული გარემოებები შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, რომლის წყარო არის საქართველოში, ელვა ჭექა-ქუხილი, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

10. სხვა პირობები

- 10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ გეგმავლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.
- 10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს 10 დღით ადრე მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 10.4. სადაო საკითხები დარეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დაუა გადაწყდება სასამართლოს წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.
- 10.5. ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეებს შორის სრულ ანგარიშსწორებამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები

“ღამკვეთი”

“შემსრულებელი”

შპს “ენგურჰესი”

სს”საქენერგორემონტი”

გალის რ-ნი დ.საბერიო

ლანჩხუთი სოფ. შუხუთი

სს”პროგრედიტბანკი” ქუთაისის ფილიალი

სს”ბანკი რესპუბლიკა” 220101757

კოდი 220101929

ა/ა 301467126


ა/ა 36030007

ს/კოდი 251716371

ს/კოდი 236037962

დირექტორთა საბჭოს თავ-რე

ფინანსური დირექტორი



ენერჯის ნა4 ჰიდროაგრეგატის ავარიულ აღდგენითი სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა


| № | სამუშაოს დასახელება | ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | ჰიდროაგრეგატის გენერატორის გადახურვისა და ჰაერგამყოფი ფარების დაშლა 20% | 2095,50 |
| 2 | როტორის №5 პოლუსის დემონტაჟი | 4191,00 |
| 3 | დაზიანებული ორი ზედა ღეროს დემონტაჟი № 89; 90 | 4889,50 |
| 4 | სტატორის გრაგნილის ქვედა შუბლურ ნაწილში გამაციებელი წყლის შლანგების და საიზოლაციო ხუფების გაწმენდა-რეცხვა სპეციალური ხსნარით | 12573,00 |
| 5 | დაზიანებული საიზოლაციო ხუფების აღდგენა (48 ცალი) | 12573,00 |
| 6 | დაზიანებული შლანგების შეცვლა (40 ცალი) | 6985,00 |
| 7 | ამოღებული ორი ღეროს ნაცვლად დროებით პლასტმასის მილების გადამყვანების დაყენება სტატორის ჰიდრაულიკური გამოცდის მიზნით | 3492,50 |
| 8 | ამოღებული ერთი პოლუსის მონტაჟი დროებით, გენერატორის შრობისათვის აგრეგატის დატრიალებით სრულ ბრუნვაზე | 4191,00 |
| 9 | სტატორის იზოლაციის აღდგენის შემდეგ დროებით დაყენებული პოლუსის და გადამყვანების დემონტაჟი | 5588,00 |
| 10 | დაზიანებული ორი ღეროს ნაცვლად ახალი ორი ღეროს მონტაჟი | 5588,00 |
| 11 | ერთი პოლუსის მონტაჟი | 5588,00 |
| 12 | აგრეგატის დასუფთავება ჰაერგამყოფი ფარების და გადახურვის მონტაჟი | 2095,50 |
| მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით | | 69850,00 |

დამკვეთი
შემსრულებელი



„გ ა მ ტ კ ი ც ე ბ „

შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური
დირექტორი

 გ. ხუბუა
„12“ ივლისი 2011წ.

შპს „ენგურჰესი“-ს №4 ჰიდროაგრეგატის სადგენეპტო

ა ქ ტ ი

ა/წ 12 ივლისს №4 ჰიდროაგრეგატის სტატორზე მომხდარ დაზიანებასთან დაკავშირებით, ვიზუალური დათვალიერებისა და გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:


სტატორის გრაგნილიში ფაზა B და C ღეროებს შორის მოხდა მოკლე ჩართვა, რის შედეგად დაზიანდა ორივე ღერო. მოკლე ჩართვის დროს ელ. რკალის ამონაბოლით გაჭუჭყიანდა სტატორის ქვედა შუბლური ნაწილი, ასევე დაზიანებული ღეროებიდან გამოდინებულმა დისტილირებულმა წყალმა დაასველა სტატორის გრაგნილი მთლიანად.

სტატორის იზოლაცია შემცირდა 180 კილომამდე (ნორმა არანაკლებ 15 მეგაომია).

დაზიანებულია ღეროების საიზოლაციო ხეფები (40 ცალი).


დაზიანებულია გრაგნილის გამაციებელი შლანგები (40 ცალი).

რემონტების მენეჯერი:



ი. შონია

მიწისქვეშა ნაწილის
საამქროს უფროსი:




ჰ. კვარაცხელია


“შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა ”

„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ „

ს.ს „საქენერგორემონტი“-ს
აღმასრულებელი დირექტორი:

შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური
დირექტორი:



ზ. ჯავახიძე
“ 12 ” ივლისი 2011წ.


გ. ხუბუა
“ 12 ” ივლისი 2011წ.

შპს „ენგურჰესი“-ს №4 ჰიდროაგრეგატის ავარიულ - აღდგენითი
სამუშაოს მოცულობა


1. ჰიდროაგრეგატის გენერატორის გადახურვისა და ჰაერგამყოფი ფარების დაშლა. 20 %
2. როტორის №5 პოლუსის დემონტაჟი.
3. დაზიანებული ორი ზედა ღეროს დემონტაჟი. №№89,90
4. სტატორის გრაგნილის ქვედა შუბლური ნაწილში გამაციებული წყლის შლანგების და საიზოლაციო ხუფების გაწმენდა- რეცხვა სპეციალური ხსნარით.
5. დაზიანებული საიზოლაციო ხუფების აღდგენა (48ცალი).
6. დაზიანებული შლანგების შეცვლა (40ცალი).
7. ამოღებული ორი ღეროს ნაცვლად დროებით პლასტმასის მილების გადამყვანების დაყენება სტატორის ჰიდრაულიკური გამოცდის მიზნით.
8. ამოღებული ერთი პოლუსის მონტაჟი დროებით, გენერატორის შრობისათვის აგრეგატის დატრიალებით სრულ ბრუნვაზე.
9. სტატორის იზოლაციის აღდგენის შემდეგ დროებით დაყენებული პოლუსის და გადამყვანების დემონტაჟი.
10. დაზიანებული ორი ღეროს ნაცვლად ახალი ორი ღეროს მონტაჟი.
11. ერთი პოლუსის მონტაჟი.
12. აგრეგატის დასუფთავება ჰაერგამყოფი ფარების და გადახურვის მონტაჟი.

რემონტების მენეჯერი:




ო. შონია

მიწისქვეშა ნაწილის
საამქროს უფროსი:



კ. კვარაცხელია

ს.ს „საქენერგორემონტი“-ს
საამქროს უფროსი:



ა. ჯავახია