

შ.პ.ს. „ლიდერი“

ქ.გურჯაანი თბილისის ქ. №10

დაკვეთა № 77 2012წ

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ აღმატის გარეგნათების რეაბილიტაციაზე

შედგენილი წინასწარი ღოკალურ-რესურსული

ნ ა რ ჯ თ ა ლ რ ი ც ნ ვ ა

შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი:



მ.გორგაძე

ქ.გურჯაანი
2012

განმარტებითი ბარათი

სოფელ ალმატის გარე განათების რეაბილიტაციაზე წინასწარი ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №77, შედგენილია ყვარლის მუნიციპალიტეტისა და შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს 2012 წლის 8 მაისს დადებული ხელშეკრულება №52-ის საფუძველზე.

სოფელ ალმატის გარე განათების რეაბილიტაციაზე წინასწარი ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №77 შედგენილია 1983 წელს გამოშვებული „სამშენებლო-ნორმებისა და წესების“ (СНИП-2-82) კრებულითა და 2012 წლის I კვარტლის დონეზე შედგენილი საფასურით.

გამოყენებულია შემდეგი კოეფიციენტები:

შრომით დანახარჯებზე—3,5

მანქანებზე და სხვა მასალებზე—3,2.

ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნაღები ხარჯები —8%.

ბემბური დაგროვება—6%.

შეადგინა:  /ა. ნიკოლაიშვილი/

შეამოწმა:  შ.მ. ხურციდავა/

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ აღმატის გარეგანათების რეაბილიტაციაზე შედგენილი წინასწარი ღოკალურ-რესურსული

ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის თავები	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება			საერთო ხარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			მასალა	ხელფასი	ბრანსპორტი	
1	2	3	4	5	6	7
	1	გარეგანათების მოწყობა პირდაპირი დანახარჯები	4221,68	737,31	697,11	6056,10
		ღარიცხვებით				6933,02

ი.პ.ს. „ალიდენი“-ს დირექტორი



შეადგინა:

[Handwritten signature]

ი.პ. სიკელაიშვილი

შემოწმა:

[Handwritten signature]

/მ. ხურციღავა/

შპს "საქსტელკომ" -ს მენეჯერების აქტივების აღრიცხვა

სოფელ აღმატის გარეუბანის რეაბილიტაციაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ვ ა

თანხით:

6933,02

ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განხორციელება	ფორმის ერთეული	რაოდენობა	მასალა			ხელვა		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეულ	სულ	ერთეულ	სულ	ერთეულ	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	სნ. და წ. 33.125.1	ბიძგებზე კონსტრუქციის მოწყობა	კომპლ.		18							253,26	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	4,02	72,36			3,5	253,26			253,26	
		სხვა მანქანები	მამ	0,37	6,66					3,2	21,312	21,312	
		სხვა მასალები	მამ	0,34	6,12	3,2	19,584					19,584	
1	სრფ. 12.282	ტექსტილური კორპორა აძწე	მანქ/სთ.	0,94	16,92			5,67	95,94	18,45	312,17	408,11	
	სრფ. 7.983	კონსტრუქციის დამკვეთით	კომპლ.	1	19	16	304					304,00	
	სნ. და წ. 21.26.10	მზა კონსტრუქციებზე იპ-65 ტიპის 7მეტ-იანი დურალუმინის შედგენილ კორპორაციის გარე განათების სახლის მოწყობა მკვეთრი ნათების სიდიდის ნათებით	ც		19								
2		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	1,5	28,5			3,5	99,75			99,75	
		სხვა მასალები	მამ	0,112	2,128	3,2	6,8096					6,8096	
	სრფ. 12.282	ტექსტილური კორპორა აძწე	მანქ/სთ.	0,25	4,75			5,67	26,93	18,45	87,64	114,57	
	საბაზრო	სანათი	კომპლ.	1	19	127	2413					2413,00	
	სნ. და წ. 21.20.2	„სიპის“ კაბელების მონტაჟი ბიძგებზე	1008		7,25								
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	6,55	47,4875			3,5	166,21			166,20625	
		სხვა მასალები	მამ	0,61	4,4225	3,2	14,152					14,152	
3	სრფ. 12.282	ტექსტილური კორპორა აძწე	მანქ/სთ.	1,7	12,325			5,67	69,88	18,45	227,40	297,28	
	საბაზრო	„სიპის“ კაბელები 2X16მმ ²	მ		102	1,2	887,4					887,40	
	სრფ. 7.2.35	კაბელების საკედი	ც		19	10,38	197,22					197,22	
	სრფ. 7.2.81	კაბელებიდან სანათი გეგმავანი	ც		38	4,48	170,24					170,24	
	სრფ. 7.2.81	კაბელებიდან კაბელებზე გადახვევანი	ც		4	4,48	17,92					17,92	
	სრფ. 7.1.595	სადენი პპე 2X2,5მმ.	მ		36	1,1	39,6					39,60	
	სნ. და წ. 27.1	მომწოდებელი ფარის დაყენება მრიცხველით და დროის რეგულირება	ც.		1								

4	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	7,24	7,24	3,2	12,288	3,5	25,34	25,34
	სხვა მასალები	მამ.	3,84	3,84					12,29
	სრფ. 79,170 კვ.მ	ც.		1	59,47	59,47			59,47
	სრფ. 79,140 დროის რეკლ	ც.		1	80	80			80,00
5	ბმეტიური პირთა								400,00
	მასალების შეზღავნა 160 კმ. მანძილიდან	ბ.		1,15		4221,7			48,5875
6	სრფ. 13,160 ხუელ ჯამი							737,31	6056,10
	ბენდავები ხარჯები	8%							484,49
	ბმეტიური დაგროვება	6%							392,44
	ჯამი								6933,0

შეადგინა:  /ა. ნიკოლაიშვილი/

შეამოწმა:  /მ. ხურციდიაშვილი/

სოფელ ალმატის გარეგანათების რეაბილიტაციაზე შედგენილი

დ ე ფ ე ქ ტ უ რ ი ა ქ ტ ი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
I ხარებაშვილების უბანი			
1	ბოძებზე კრონშტეინების მოწყობა	კომპლ.	8
2	მზა კრონშტეინებზე იპ-65 ტიპის 70ვტ-იანი დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვეთელი ნათების სრდიუმის ნათურით	ც	8
3	„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ	3
II რეზერვუარის მიმართულებით ჟიჟაშვილის სახლიდან – ხატიაშვილი ილიას სახლამდე			
4	ბოძებზე კრონშტეინების მოწყობა	კომპლ.	10
5	მზა კრონშტეინებზე იპ-65 ტიპის 70ვტ-იანი დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვეთელი ნათების სოდიუმის ნათურით	ც	10
6	„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ	4,05
III. აფთიაქთან			
7	ბოძებზე კრონშტეინების მოწყობა	კომპლ.	1
8	მზა კრონშტეინებზე იპ-65 ტიპის 70ვტ-იანი დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვეთელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.	1
9	„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ	0,2
10	ელექტრო ფარის დაყენება მრიცხველით და დროის რეღეთი	ც	1
11	ტექნიკური პირობა		1
12	მასალების შემოტანა 160კმ. მანძილიდან	ტ	1,15

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:

/გ. სეფაშვილი/

~~საგარეო~~ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული:

/გ. ჭიტაშვილი/

შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს ხარჯთაღმრიცხველი:

/ა. ნიკოლაიშვილი/

სოფელ აღმატში გარე განათების რეაბილიტაციის სქემა

