

13 ივნისი 2012 წელი

ქ. რუსთავი

ერთი მხრივ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის კახა ზარათაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ლ და კ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით კაპანაძის სახით სახელმწიფო შესყიდვების კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის (გამარტივებული შესყიდვა) და საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 მაისის №939 (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) განკარგულების თანახმად დადგენ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3 „დღე“ „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი კურპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. (დანართი №1-5-ში. მითითებული მისამართების მიხედვით). (CPV45200000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების აღწერა მოცემულია დანართი №1-5-ში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 80 889.50 (ოთხმოცი ათას რვაას ოთხმოცდაცხრა ლარს და 50 თეთრს).
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.
- 4.2 ანგარიშსწორება წარმოებს „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ის და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ტექ. ზედამხედველისა და თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურითა და ფორმა №2-ით განსაზღვრული თანხის 90%-ის ოდენობით, ხოლო დარჩენილი 10%-ის ანაზღაურება მოხდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში წარმოებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიღება-ჩაბარების აქტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ბიუროს მიერ გამოვლენილი შენიშვნები. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის საფუძველზე.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ის საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ტექ. ზედამხედველისა და თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მიერ, ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ს საფუძველზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში წარმოებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერს მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „ლ და კ“-ს დირექტორი დავით კაპანაძე.



6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

- 6.1 სამუშაოს შესრულების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2012 წლის 15 აგვისტომდე.
- 6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილად განისაზღვრება ქრუსთავი, დანართი №1-5-ში მითითებული მისამართების მიხედვით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) მომსახურების სრულ და ჯეროვნად გაწევამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი;
 - გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები მომსახურება.
- 7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ვალდებულებების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
- 7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
 - მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) შესრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესების მიხედვით, სათანადო ხარისხისა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში;
 - ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება დანართი №1-5-ის შესაბამისად;
 - გ) სამუშაოს საგარანტიო პერიოდი: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს თვითმმართველი ქალაქი ქრუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური (წარმოდგენილი მისი უფროსის სახით)
- 8.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:
 - ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხსა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
 - ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
 - გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით, დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
- 8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრათან დაკავშირებული ხარვეზის ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის

- 9.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შესრულებელი ვალდებულების 0,5%-ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შესრულებელი ვალდებულების 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხელშეკრულების პირობების გადაინიშნება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.



11. დაუძლეველი ძალა

- 11.1 მხარეები თავისფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით, აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 12.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 3%), რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2012 წლის 12 ივნისიდან 2012 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.
- 12.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო.
- 12.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მაშნოდებისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
მის: ქ.რუსთავი, მ.კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი № 216433287
სს „ლიბერთი ბანკი“
ბ/კ № LBRTGE22
ა/ა № GE78LB0125148543037000

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
თავმჯდომარის პირველი მოადგილე:



„მიმწოდებელი“

შპს „ლ და კ“
მის: ქ.რუსთავი მეგობრობის №43-48
საიდენტიფიკაციო კოდი №216441232
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“
ბ/კ № LBRTGE22
ა/ა № GE33LB0113153848402000

შპს „ლ და კ“-ს დირექტორი:



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი:

გიორგი არჩვაძე

(Handwritten signature)

გ ა ა ნ გ ა რ ი შ ე გ ა

დონქეჩ-მეტალურგთა გას. №22ა საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელვახი		ტრანსპორტი		ჯამი.
				ერთ. გახი	სულ	ერთ. გახი	სულ	ერთ. გახი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი ძირს ჩაშობანით	მ2	221		0.0	1	221			221.0
2	სახურავის მოწყობა მოთხოვრებული პროფნახტით	მ2	200			3.75	750			750.0
3	მოთხოვრებული პროფნახტის (სისქით 0.5 მმ)	მ2	250	8.5	2125.0					2125.0
4	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	0.2			30	6			6.0
5	1 ხარისხის ხის მასალის მოწყობა	მ3	0.2	572	114.4	40	8			122.4
6	პირაკების მოწყობა მოთხოვრებული თუნუქის ფურცლით	მ2	6			3	18			18.0
7	მოთხოვრებული თუნუქის ფურცელი (სისქით 0.5 მმ)	მ2	8	7	56.0					56.0
8	ენდარ	მ2	12			4	48			48.0
9	მოთხოვრებული თუნუქის ფურცელი (სისქით 0.5 მმ)	მ2	15	7	105.0					105.0
13	ლურსმანი	ძი	20	2	40.0		0			40.0
14	წებო	ც	4	5	20.0		0			20.0
15	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	0.9			40	36			36.0
16	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა	ტონა	7.5		2460.4	10	75.00			75.0
	ჯამი						1162			3622.4
	სატრანსპორტო ხარჯი 3 %									73.8
	ჯამი									3696.2
	ზედნადები ხარჯები 10 %									369.6
	ჯამი									4065.8
	ბეჭდითური დაგროვება 8 %									325.3
	ჯამი									4391.1
	დ.ღ.გ. 18%									790
	ჯამი									5181.5

შპს. "დ და ქ" -ს დირექტორი



დ. კახიანიძე



ქვეყნის #12

გ ა ა ნ გ ა რ ი უ ე ბ ა

კოეცობის ქ. № 12 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის

№	სამუშაოების დასახელება	მასშტაბი	გრძელი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				გრძელი	სუფთა	გრძელი	სუფთა	გრძელი	სუფთა	
1	დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაცია ძირის ჩამოტანით	მ2	513			1	513			513.0
2	სახურავის მოწყობა მოთოვებელი პროფნახტით	მ2	393		0.0	3.75	1473.75			1473.8
3	მოთოვებელი პროფნახტით (სისქით 0.5 მმ)	მ2	492	85	4182.0		0			4182.0
4	კეხის მოწყობა მოთოვებელი თუნიათ	გ/მ	67			2	134			134.0
5	მოთოვებელი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0.5 მმ)	მ2	27	7	189.0					189.0
6	რუსული ღარის მოწყობა მოთოვებელი თუნუქის ფურცელი	მ2	120	0	0.0	4	480			480.0
7	მოთოვებელი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0.5 მმ)	მ2	144	7	1008.0					1008.0
8	სამგრცხელის მოწყობა მოთოვებელი თუნუქის ფურცელით	ც	1	30	30.0	30	30			60.0
9	შიფრის ლურხანი	კმ	25.00	4	100.0		0			100.0
10	წებო	ც	6	5	30.0		0			30.0
11	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	წმ	5	4	20.0	15	75	20	100	95.0
12	თუნუქის სადინარი მილის მონტაჟი d=100 mm	გ/მ	60	5	300.0	1	60			360.0
13	გამომწვარი მავთული	კმ	1	2.1	2.1		0			2.1
14	90° თუნუქის მუხლის მონტაჟი d=100 mm	ც	5	2	10.0		0			10.0
15	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა	ტონა	2.1			40	84			84.0
16	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა	ტონა	15.000			10	150.00			150.0
	ჯამი				5871.1		2999.75			8870.9



დახარჯვა № 3

გ ა ა ნ გ ა რ ი შ ე ბ ა
 ქვეთის ქ. № 10 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების დასახელება	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				მთ. ფასი	სულ	მთ. ფასი	სულ	მთ. ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის რემონტადი ძირს ჩამოტანით	მ2	739		0.0	1	739			739.0
2	1 ხარისხის ხის მასალის მოწყობა	მ3	0.5	572	286.0	130	65			351.0
4	სახურავის მოწყობა მოთხოვნილი პროფესიონალით	მ2	544*			3	1632			1632.0
5	მოთხოვნილი პროფესიონალი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	680	8.5	5780.0					5780.0
6	ჩამოყვანა	მ2	60			4	240			240.0
7	მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	72	7	504.0					504.0
8	რუსული ღირის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელით	მ2	135	0	0.0	4	540			540.0
9	მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	162	7	1134.0					1134.0
10	ქვის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელით	მ2	30			4	120			120.0
11	მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	10	7	70.0					70.0
12	სამრეცხავის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელით	მ3	2	30	60.0	30	60			120.0
13	შიფრის ღურსამანი	მ3	30	4	120.0		0			120.0
14	წებო	მ3	5	5	25.0		0			25.0
15	წყალმემკვრე ძაბრის მოწყობა	მ2	6	4	24.0	15	90	20	120	234.0
16	თუნუქის ლიდინარი მილის მონტაჟი 100მმ	მ2	54	5	270.0	1	54			324.0
17	კამბოჩარი მათილი	მ3	1	2.1	2.1		0			2.1



18	90° თუნუქის მუხლის მონტაჟი d=100 mm	ც	6	2	12.0					12.0
19	საშენებლო მასალების ჩამოციროვა და აჭანა სახურავზე	ჭონა	3			40	120			120.0
20	საშენებლო ჩარჩუნის ჩამოჭანა და გაჭანა	ჭონა	20.0		8287.1	10	200.00	3860		200.0
	ჯამი									12267.1
	სატრანსპორტო ხარჯი 3 %									248.6
	ჯამი									12515.7
	ზედნაღები ხარჯები 10 %									1251.6
	ჯამი									13767.3
	გეგმიური დაგროვება 8 %									1101.4
	ჯამი									14868.7
	რ.ღ.გ. 18%									2676
	ჯამი									17545.0

შ.პ.ს. "ლ და კ" -ს დირექტორი



მ. კახიანიძე



დახარჯი № 4

გ ა ა ნ ბ ა რ ი შ ე ბ ა

დუხაძის ქ. №34 საცხოვრებელი სახლის სახურავის ხარჯები/დაჯივრების ხარჯები

№	სამუშაოების დასახელება	მანქანების	დასაწყისი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი ძირს ჩამოტანით	მ2	950	0.0	1	950			950.0	
2	სახურავის მოწყობა მოთხოვნილებული პროცენტით	მ2	950		3.75	3562.5			3562.5	
3	მოთხოვნილებული პროცენტით (სახლი 0.5 მმ)	მ2	1195		8.5	10157.5			10157.5	
4	ჩაყენის მოწყობა	მ2	34		4	136			136.0	
5	მოთხოვნილებული თუნუქის ფურცელი (სახლი 0.5 მმ)	მ2	40		7	280.0			280.0	
6	ქვების მოწყობა	მ2/მ	100		7	231.0			231.0	
7	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	15		30	45			45.0	
8	I ხარისხის ხის მასალის მოწყობა	მ3	15		40	60			60.0	
9	II ხარისხის ხის მასალის მოწყობა	მ3	40		4	160.0			160.0	
10	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	68		40	272			272.0	
11	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა	ტონა	30.0		10	300.00			300.0	
	ჯამი					5626			17332.0	
	სატრანსპორტო ხარჯი 4 %					11706.5			468.3	
	ჯამი								17800.3	
	შედნადები ხარჯები 10 %								1780.0	
	ჯამი								19580.3	
	გემბიური დაგროვება 8 %								1566.4	
	ჯამი								21146.7	
	დ.დ.ბ. 18%								3806	
	ჯამი								24953.1	

შპს. "ლ და ე" -ს დირექტორი

გ ა ა ნ გ ა რ ი შ ე ბ ა
 ბათუმის ქ. №21 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების დასახელება	ფუნდამენტი	ფაქტუა	მასალა		ხელვახი		გრანსპორტი		ჯამი
				გრო. ვახი	სულ	გრო. ვახი	სულ	გრო. ვახი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი ძირს ჩამოტანით	მ2	871		0.0	1	871			871.0
2	სახურავის მოწყობა მოთხოვნილი პროფნახტით	მ2	720			3.75	2700			2700.0
3	მოთხოვნილი პროფნახტით (სისქით 0,5 მმ)	მ2	900	8.5	7650.0					7650.0
4	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	1			30	30			30.0
5	1 ხარისხის ხის მასალის მოწყობა	მ3	1	572	572.0	40	40			612.0
6	კარაკეტის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	მ2	70			3	210			210.0
7	მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	84	7	588.0					588.0
8	ქნდაო	მ2	40							160.0
9	მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	48	7	336.0	4	160			336.0
10	რუსული ღარის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	მ2	41	0	0.0	4	164			164.0
11	მოთხოვნილი თუნუქის ფურცელი (სისქით 0,5 მმ)	მ2	50	7	350.0					350.0
12	სამკერცხელის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	ც	2	30	60.0	30	60			120.0
13	ლურსმანი	მ8	40	2	80.0					80.0
14	წებო	ც	8	5	40.0					40.0

ს. ლ. ჯ. L. & K. (Official stamp and signature)

15	საშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	43																172.0
16	საშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა	ტონა	270																270.0
	ჯამი					9676.0													14353.0
	სატრანსპორტო ხარჯი 3 %																		290.3
	ჯამი																		14643.3
	ბედნადები ხარჯები 10 %																		1464.3
	ჯამი																		16107.6
	შემიური დაგროვება 8 %																		1288.6
	ჯამი																		17396.2
	დღ.გ. 18%																		3131
	ჯამი																		20527.5

შპს „ლ და კ“-ს დირექტორი



დ. კახიანიძე





29749/07
29 05 2

საქართველოს მთავრობის განკარგულება

№939 2012 წლის 21 მაისი | თბილისი.

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავეისათვის საქართველოს რეგიონულმა განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

1. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თვითმმართველ ქალაქ რუსთავს გამოუყოს 300 (X) (სამასი ათასი) ლარი.

2. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მერიამ ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დონისძიებების დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვები განსახორციელოს გამართიერებული შესყიდვის საშუალებით.

პრემიერ-მინისტრი

ნიკა ნიჭლაური

06055/ 2012 წელი

12 ივნისი 2012 წელი

ქ. თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია #SH1454/12

ვის: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს "ლ და კ"-მ (ს/კ:216441232) (შემდგომში "მიმწოდებელმა") მასსა და თვითმმართველ ქალაქი რუსთავს შორის თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე გასაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

2,700 (ორი ათას შვიდასი) ლარი

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5(ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში მოთხოვნის წერილი დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით.

ამასთანავე ვაცხადებთ, რომ ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ჩვენ, როგორც გარანტორმა ბანკმა, უნდა მივიღოთ არა უგვიანეს 2012 წლის 30 სექტემბრისა, შემდეგ მისამართზე: სს "ლიბერთი ბანკი", ი. ჭავჭავაძის გამზირი #74, ქ. თბილისი 0162, საქართველო.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ა) საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბ) ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით;
- გ) ბანკის მიერ საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის ბენეფიციარისათვის სრულად გადახდით;
- დ) საბანკო გარანტიის ორიგინალის ბანკისთვის დაბრუნებით.

შოთა დეკანოსიძე

სტრუქტურული დაფინანსების და დოკუმენტური ოპერაციების დირექტორი

თეიმურაზ აბულაძე

საკრედიტო რისკების მართვის ხელმძღვანელი