

ხელშეკრულება №62/08

ქონი

15 აგვისტო 2012 წელი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დაივი აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის შალვა ჯაფარიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ ი/შ "გელა მეტრეველი" (შემდგომში მიმწოდებელი) ს.ა. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვლებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს სოფლის დახმარების პროგრამით სოფელ უწერაში გზის სარეაბილიტაციო, ბიბლიოთეკის შენობის ვისოსების და ადმინისტრაციული ეზოში ტუალეტის მოწყობის (დანაყოფის კოდით 452) აგრეთვე წყლის ხისტემის და განათების მოწყობის სამუშაოები (დანაყოფის კოდით 453);

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რმელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ავადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე უდამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

3.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გაუთვალისწინებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

3.4 ხელშეკრულებ 45 დღის ვადაში;

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწესებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მთხოვნის, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.3 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 8951 ლარს (რვა ათას ცხრასასროცდათერთმეტი ლარი), მ.შ.: 452 კოდით - 2698 ლარი და 453 კოდით - 6253 ლარი.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

დაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს კისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ნამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შესრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შესრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

12.3 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი მონაცემები აღმოჩნდება ყალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.6 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შესრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავგარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგენილი წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენარტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.




ბ.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებული პასუხს ავებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

დამკვეთი:
ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე.


შემსრულებელი:
ი/მ "გელა მეტრეველი".


/შალვა ჯაფარიძე/

ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედ. №1
ტელ.: (599)282103

ს/კ №237978275
ანგ. № GE62LB0120115527055000
"ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი
ბ.კ. LBRTGE22




/გელა მეტრეველი/

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №13ა ბინა №25

ს/კ 01008009640
ანგ. №GE91LB0112169352241000
სს "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი
ფილიალი ბ.კ. LBRTGE22





პატარაობა: იხილეთ მუნიციპალიტეტის განმარტება

სოფ. უწრაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული საპუნაშის

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განხილვის ნიშნის რეკომენდაცია	განხილვის ნიშნის რეკომენდაცია	ფაქტობრივი	მასალა		სულ		სულ		სულ		ჯამი
					მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი		
	გაღმა უწრაში საობიგმო მიმდებელი გზის დაპროექტება	კმ	2.5	25	0	0	0	5	125	40	1000	1125	
	წინა უწრაში შიდა საუბრი გზის რეკომენდაცია												
	"მახუტანი" უბანში უყვეწოებულ ადგილებში დიდი დიამეტრის ხის მოჭრების დალაგება	გრძ.მ.	30										
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ.	30					2	60				60
	ხის შირი დ-30-50 სმ	მ ³	6			6	36			5	30		66
	აშმატურა დ-20 მმ	გრძ.მ.	15			4.2	63						63
	გზის ნაპირის უყვეწა სრქმით	მ ³	18										
	შრომის დანახარჯი	მ ³	18					3	54				54
	სრქმით	მ ³	18					5	90				180
	უბნის ბოლოს წყალგამტარი მილის ჩადგენა	გრძ.მ.	6										
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ.	6					5	30				30
	ლოთიონის მილი დ-300 მმ	გრძ.მ.	6			60	360			10	60		420
	ჯამი						549		269		1180		1998
	გაუმართო დაუბრუნება 5%												99.9
	ჯამი												2098
	ბიბლიოთეკის შრომის გზის მისწრაფა და ადმ. შენობის გზის მისწრაფების მიწის ტრასეების მოწყობა												
	ბიბლიოთეკის შრომის კარგებზე გზის მისწრაფების მოწყობა	მ ²	4										
	შრომის დანახარჯი	მ ²	4					5	20				20
	გზის ლითონის	მ ²	4			52	208			5	20		228

სხვა მასალა	ლარი	10				10				10
ქობი ტუალეტის მოწყობა 1,2X1,2X2,2 მ	მ²	1								
ორმის ამოღება	მ³	1			25	25				25
შრომის დანახარჯი	მ²	12								
ხის ტუალეტის ობიექტის და კარების მოწყობა	მ²	12								
შრომის დანახარჯი	მ²	12			5	60				60
დასქმნილი ხე მასალა	მ³	0,5			350	175		30	15	190
ლეკხანი	მ³	3			4	12				12
გადახურვა თუჩუქით	მ²	2								
შრომის დანახარჯი	მ²	2			3	6				6
თუნუქი	მ²	2			10	20		0	0	20
ჯანი								111	35	571
ბუნებრივი დაფარვა 5%										28,6
ჯანი										600
წილის სისტემის რეაბილიტაცია										
"რუსთავი" უბანი										
პლასტის რეზერვუარის შექმნა – მონტაჟი	ცალი	1								
შრომის დანახარჯი	ცალი	1			20	20				20
პლასტმასის რეზერვუარი(საკეები) 500 ლიტრისი	ცალი	1			155	155		30	30	185
პლასტმასის მილის მონტაჟი	გრძ.მ.	1000								
შრომის დანახარჯი მილის მონტაჟი	გრძ.მ.	1000					0,2	200		200
პლასტმასის მილი დ-25 მმ	გრძ.მ.	1000			0,7	700		0,14	140	840
გადაბმული დ-25 მმ	ცალი	10			8	80				80
"გვერთიდან" მრ. რიონის მაგჯენა სანაპიროზე პლასტის მილის მონტაჟი 30 სმ სიღრმეზე	გრძ.მ.	300								
შრომის დანახარჯი მილის მონტაჟი	გრძ.მ.	300					1,2	360		360
პლასტმასის მილი დ-50 მრ(არსებული 130 მ. შესაძენი 170 მ.)	გრძ.მ.	170			1,9	323		0,14	23,8	346,8
გადაბმული დ-50 მმ	ცალი	3			10	30				30
დ-25 მმ პლასტმასის მილის შექმნა	გრძ.მ.	600			0,7	420		0,14	84	504

	კვალი	2	10	20						20
გადაამქული და-50 მმ	კვალი									
წინა უწყისი		0								
"მაე წელიდან" პლასტიკის მილის მონტაჟი ზედაპირულად		0								
შრომის დანახარჯი მილის მონტაჟი ზედაპირულად	გრძ.მ.	350			0.2	70				70
პლასტიკის მილი და-50 მმ	გრძ.მ.	350		665			0.14	49		714
გადაამქული და-50 მმ	კვალი	4	10	40						40
"შოუნიანი" უბანი პლასტიკის მილის მონტაჟი 30 სმ სიღრმეზე	გრძ.მ.	100	0							
შრომის დანახარჯი მილის მონტაჟი 30 სმ სიღრმეზე	გრძ.მ.	100			1.2	120				120
პლასტიკის მილი და-50 მმ	გრძ.მ.	100		190			0.14	14		204
გადაამქული და-50 მმ	კვალი	1	10	10						10
გადაამქული და-50 მმ										
ლოთიონის გადაამქვის უწყისი და-50 მმ 2 ცალი და-30 მმ 2 ცალი	კვალი	4	12	48						48
რეზინის ტოლითარეო ულატის უწყისი და-50 მმ	გრძ.მ.	2	4	8						8
ჯამი				3392		984		438.6		4814.6
გამორეო დაერთობა 5% ჯამი										240.7
ჯამი										5055
გარე განათების მოწყობა საფეხების გაჭიმვა	გრძ.მ.	500								
შრომის დანახარჯი	გრძ.მ.	500			0.2	100				100.0
ალუმინის თბოლოტეული საფენი 1X10	გრძ.მ.	500	0.5	250						250.0
ალუმინის თბოლოტეული საფენი 1X4	გრძ.მ.	500	0.35	175						175.0
დამბოთის მონტაჟი	კვალი	8								120.0
შრომის დანახარჯი	კვალი	8			15	120				240.0
პლასტიკის ლამპონი ნათურის	კვალი	8	30	240						64.0
ლოთიონის მილი და-40მმ, სიგრძე 1 მ	კვალი	8	4	32						32.0
მასალის ტრანსპორტირება	რუკის	1					160	160	160.0	160.0
ჯამი				761		220		160		1141.0
გამორეო დაერთობა 5% ჯამი										57.1
მოთვანი ჯამი										1198
ჯამი										8951

ონის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის ზედამხედველობის და ინჟინერობის სამსახური

სამსახურის უფროსი

გ. გეგიაშვილი