

ხელშეკრულება №28/08

ქონი

9 აგვისტო 2012 წელი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქონში დავით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის შალვა ჯაფარიძის სახით სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს "ნოწარა", მდებარე ქ. ონი, ვახტანგ VI-ის 35-ში (შემდგომში მიმწოდებელი) მისი დირექტორის მურმან რეხვიაშვილის სახით "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტის თანახმად ვლებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან, განახორციელოს სოფ. ჭიორაში სათიბება-მდეშისასხველელი გზის სარემონტო სამუშაოები (დანაყოფის კოდი 452000).

1.2 შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-4 , მე-5 და მე-6 მუხლის შესაბამისად.

2. სამუშაოს შესრულების პირობები

2.1 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

2.2 ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს შეასრულებს 45 დღის ვადაში.

3. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

3.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

3.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.

4. ანგარიშსწორება

4.1 სამუშაოს შესრულების შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ 10 დღის განმავლობაში მოხდება ანგარიშსწორება.

5. ანგარიშსწორების ვალუტა

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.

6. ხელშეკრულების სახარჭოთადრიცხოვ ღირებულება

6.1 ხელშეკრულების სახარჭოთადრიცხოვ ღირებულება შეადგენს 2341,70 ლარს (ორი ათას სამასორმოცდაერთი).

6.2 ხელშეკრულებაში მითითებული ფასების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ იმფლაციის მაღალი დონის ან საგადასახადო რეჟიმის ცვლილების შემთხვევაში 10%-ს ცვლილების ფარგლებში.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1 არაეითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

7.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

7.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

8. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

8.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

8.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: სამუშაოთა შესრულების გრაფიკიდან 10 დღის ჩამორჩენის შემთხვევაში შემსრულებელს დაეკისრება ჯარიმა სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
9.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე ნხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
10.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავგარონ უთანხმოება.
11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგენილი წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

12. გადასახადები და დაბეგვრა

12.1 მიწოდებელი პასუხს აკებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

შემსყიდველი:

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე:



/შალვა ჯაფარიძე

ქონი დაღმაშენებლის მოედანი №1
ტელ.: 551 757454

ს/კ 237978275 ანგ.№ GE62LB0120115527055000
სს "ლიბერთი" ბანკის ონის ფილიალი
ბ/კ 220101449

მიმწოდებელი:

შპს "ნოწარა"-ს დირექტორი



/მურმან რუსთავაძე

ქონი, ვახტანგ VI-ის 35

ს/კ 437976059 ანგ.№ GE84LB0113131534860000
სს "ლიბერთი" ბანკის ონის ფილიალი
ბ/კ 220101449





გამტკიცებ: ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი *გ. გაგაშელი*

სოფ. ჭიორაში სათიბებამდე მისასვლელი გზის სარემონტო სამუშაოების

ხ ა რ ა ჯ ი დ ა რ ი ც ხ ე ბ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მეკ.სთ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
	ნოწარულის გზის რეაბილიტაცია										
	გზის დაპროფილება ბუღდოზერით	კმ	18	40	0	0	5	200	40	1600	1800
	ჯამი					0		200		1600	1800
	ზედნაღები ხარჯი 5 %										90
	ჯამი										1890
	გეგმიური დაგროვება 5 %										94,5
	ჯამი										1984,5
	დ.ღ. გ. 18%										357,2
	ჯამი										2341,7

ონის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
სამსახურის უფროსი *გ. ბენდიანი შვილი*