ხელშეკრულება №119
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. წყალტუბო 1 აგვისტო 2012 წელი

ერთი მხრივ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში „შემსყიდველი") წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მამუკა სადარეიშვილის სახით და მეორე მხრივ, შ.პ.ს „ჯ და ჯ" (შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბონდო მაისაშვილის სახით, "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მესამე პუნქტის „დ" ქვეპუნქტის, "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" მე 3 მუხლის მეორე პუნქტის „დ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 1 აგვისტოს №1509 განკარგულების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის ფორმით დებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტება

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1.„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ — „ხელშეკრულება") — შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2.„შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ „შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 „მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელიც ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.4.„ხელშეკრულე
ბის ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5 „დღე", „კვირა", „თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი, ტექნიკური პირობები და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 შესყიდვის ობიექტი – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორის, სოფელ ქვიტირის, მუხიანი-ქვიტირის, ქ. წყალტუბოში დედაენის, ჭავჭავაძის და ვაჟა ფშაველას ქუჩების გზების შეკეთება

2.2 კლასიფიკატორის კოდი (45233142);

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 1988749 (ერთიმილიონცხრაასოთხმოცდარვაათასშვიდასორმოცდაცხრა ლარი);

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 სამუშაოების დასრულების ვადა – 2012 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით.

4.2 მიწოდების ადგილი – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
5.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს, დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.
5.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
5.5 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

6. დაზღვევა

6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიწოდებლის და/ან სუბკონტრაქტორის პერსონალი და სხვა).

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
7.2 ობიექტის მიღება-ჩაბარება მოხდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ შედგენილი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე. ექსპერტის მომსახურების ხარჯებს გაწევს მიმწოდებელი
7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღების და/ან ხარისხის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
7.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს ხარისხის შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.
7.5 ობიექტი დასრულებულად ჩაითვლება საექსპერტო ან შესაბამისი სამსახურის დასკვნის საფუძველზე
7.6 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს ამსახველი ფოტო მასალები.

8. ანგარიშსწორება და ვალუტა

8.1 ანგარიშსწორება ხორციელდება „მიმწოდებლის" წერილობითი მომართვის საფუძველზე.
8.2 „მიმწოდებლის" წერილობითი მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:
ა) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება;
ბ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები.
8.3 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
8.4 ანგარიშსწორება მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
8.5 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება, ხელშეკრულების ღირებულების [illegible]-ის ოდენობით. ავანსის დაკავება მოხდება მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს (ეტაპის) ღირებულების პროპორციულად. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე. საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტიის მოქმედების ვადა 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

9. ფასები

9.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
9.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
9.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

10. გარანტია

10.1 „მიმწოდებელი" იძლევა გარანტიას, რომ შესრულდება სამუშაოს არსებული სტანდარტების შესაბამისად დადგენილი ნორმების დაცვით.
10.2 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 1 (ერთი) წლით, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

11.ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
11.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
11.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. უფლებების გადაცემა

12.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.
12.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისთვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.
12.3 შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში უფლება-მოვალეობების გადაცემა (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ფორმდება წერილობითი სახით შემსყიდველს, მიმწოდებელსა და მესამე პირს შორის.

13. სუბკონტრაქტორები

13.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადებარე ხელშეკრულების დანართების სახით.
13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

15. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

15.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
–შესასრულებელი სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლისგან მისთვის საჭირო ინფორმაცია;
15.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
– უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.
15.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
15.4 მიმწოდებელი ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

16. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

16.1. დაუძლეველი ძალის გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება შემდეგი სანქციები
- შესასრულებელ სამუშაოთა თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი გადაიხდის ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%-ს.
- თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით;
16.2 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიმწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ანაზღაურებული თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში;

16.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

17. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

17.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:
ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
გ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 %-ს;
დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ე) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
17.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:
ა)თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
ბ)თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.
17.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
17.4 მე-17 მუხლის 17.1 და 17.2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

18. ფორს-მაჟორი

18.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
18.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, სახელმწიფო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
18.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
18.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხოლს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

20. გამოყენებული სამართალი

20.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

21. ხელშეკრულების ენა

21. ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

22. შეტყობინება

22.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ელექტრონული ფოსტის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით. ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
22.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

23. გადასახადები და დაბეგვრა

23.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
23.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

24. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

24.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს ვალდებულებების შესრულებამდე.

25. სხვა პირობები

25.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

25.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

25.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

25.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

25.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მის: ქ. წყალტუბო, შანიძის ქ.№1
ბ/ს „ლიბერთი ბანკის" წყალტუბოს ფილიალი
ბ/კოდი: LBRTGE22
ა/ა №GE25LB0120123490525000
ს/კოდი: 221274546
საკრებულოს თავმჯდომარე
[illegible]

მიმწოდებელი:

შპს "ჯ და ჯ"
მის: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის I შეს. №4
ბ/ს „საქართველოს ბანკი"
ბ/კოდი: BAGAGE22
ა/ა №GE86BG0000000121516400
ს/კოდი: 221269080
დირექტორი
[illegible]

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სამშენებლო ნორმები: ერთეულზე	სამშენებლო ნორმები: სულ	ხელფასი: ერთ. ფასი	ხელფასი: სულ	მასალა: ერთ. ფასი	მასალა: სულ	სამშენებლო მექანიზმები: ერთ. ფასი	სამშენებლო მექანიზმები: სულ	ჯამი
1	27-7-2	ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15 სმ	100მ²		11,2500							
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	13,00	388,75	3,50	590,63					
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	2,16	24,3							590,63
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	122,00	1 372,50					28,33	688,42	688,42
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		2 058,75			12,00	16 470,00			16 470,00
		სატკეპნი 18ტ	მ/სთ	2,73	30,7125					10,00	20 587,50	20 587,50
		ლითონის მილი დ-530X8 სისქით 50 მეტრიანი	მ		12,00					35,34	1 085,38	1 085,38
		მანქანები ლითონის მილების ტრანსპორტირებისათვის	ტ		0,9700			154,00	1 848,00			1 848,00
2	27-7-4	ზედა ფენის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 15 სმ	100მ²		11,2500					6,18	5,69	5,69
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21,60	243,00	3,50	850,50					
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	1,24	13,95							850,50
		ღორღი 0-40 მმ	მ³	126,00	1 417,50					28,33	395,20	395,20
		მანქანები ღორღის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		2 126,25			17,20	24 381,00			24 381,00
		სატკეპნი 18ტ	მ/სთ	0,41	4,6125					10,00	21 262,50	21 262,50
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	7,60	85,50					35,34	163,01	163,01
3	27-7-2	სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	15,3	169,8750					17,67	1 530,79	1 530,79
		გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით [illegible]	100მ²		0,6400					21,50	3 611,34	3 611,34
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	13,00	17,20	3,50	[illegible]					
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	2,16	1,8144							48,10
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	122,00	102,48					28,33	51,40	51,40
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		153,72			12,00	1 229,76			1 229,76
4		სატკეპნი 18ტ	მ/სთ	2,73	2,2932					10,00	1 537,20	1 537,20
	27-23-4	საფარის მოწყობა ბეტონით B-300 სისქით 16სმ	1000მ²		7,5000					35,34	83,04	83,04
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	153,000	1147,500	3,50	4 016,25					
		ბეტონი B-300	კუბ.მ	163,000	1222,500							4 016,25
		სხვა ხარჯები	ტონა	0,460	3,450			114,00	139 365,00			139 365,00
		მანქანები ბეტონის ტრანსპორტირებისათვის	ცალი	32,70	245,25			3,20	11,04			11,04
		ბადე 60X60 მმ d=2,5 მმ	მ³		7500,000					31,70	7 774,43	7 774,43
5		წყალი	მ³		0,80			4,40	33 000,00			33 000,00
		გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით [illegible] სისქით 30სმ	1000მ²		1,5000			520,00	416,00			416,00
	27-51-4	შრომითი დანახარჯი										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კაც/სთ	410,80	616,20	3,50	2 156,70					
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისათვის	მ³	595,00	892,50			12,00	10 710,00			2 156,70
		სატკეპნი 5ტ	ტ		1 338,75							10 710,00
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	6,80	10,20					10,00	13 387,50	13 387,50
6		ბეტონის ნაკერის [illegible]	მ/სთ	26,4	39,6000					17,67	180,23	180,23
	27-28-1	შრომითი დანახარჯი	100მ		16,6600					21,30	843,48	843,48
		[illegible]	კაც/სთ	7,700	128,282	3,50	448,99					
		[illegible]	მ/სთ	19,4	323,204							448,99
		[illegible]	ტ	0,060	1,000					0,68	219,78	219,78
		[illegible]	მ³	1,000	16,660			2 050,00	2 049,18			2 049,18
			ტ	0,070	1,166			22,00	366,52			366,52
		ჯამი						1 030,00	1 201,19			1 201,19
		ჯამი										312 546,73
		ზედნადები ხარჯები %	8%									25 003,74
		ჯამი										337 550,46
		გეგმიური მოგება %	6%									20 253,03
		ჯამი										357 803,49
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									10 734,10
		ჯამი										368 537,60
		დღგ 18%	18%									66 336,77
		სულ										434 874,36

„J & J"

დანართი №2

სოფელ ... (...) 1400 გრძ მ სიგრძის ნაწილის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	27-16-3	გზის საფუძვლის მოსხმა და მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მისი მოსასწორებლად 7ცX30X63	1000მ²		8,4966							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28,15	239,18	3,50	837,13					837,13
		ბულდოზერი	მ/სთ	2,58	21,921228					36,45	799,03	799,03
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	0,42	3,568572					28,33	101,10	101,10
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³		223			12,00	2 676,00			2 676,00
		მანქანები ტრანსპორტირებისათვის	ტ		335					10,00	3 345,00	3 345,00
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	7,62	64,74					17,03	1 102,59	1 102,59
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	15,10	128,30					20,79	2 667,33	2 667,33
2	27-7-4	ზედა ფენის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	1000მ²		8,4966							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21,60	183,53	3,50	642,34					642,34
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	1,24	10,535784					28,33	298,48	298,48
		ღორღი 0-40 მმ	მ³	126,00	1 070,57			17,20	18 413,83			18 413,83
		მანქანები ღორღის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		[illegible]					[illegible]	16 [illegible],57	16 [illegible],57
		კატოკი 18ტ	მ/სთ	0,41	3,4836					35,34	123,11	123,11
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	7,60	64,57					17,67	1 141,03	1 141,03
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	15,1	128,2987					21,30	2 732,76	2 732,76
3	27-8-4	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 5სმ	1000მ²		8,4966							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21,00	178,43	3,50	624,50					624,50
		ასფალტდამგები	მ/სთ	3,26	27,70					20,79	575,86	575,86
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	3,99	33,90					17,03	577,34	577,34
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	13,30	113,00					20,79	2 349,37	2 349,37
		ასფალტი	ტ	101,00	858,16			140,00	120 141,92			120 141,92
		მანქანა ასფალტის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		858,16					9,01	7 731,99	7 731,99
4	27-39-2	გზის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 4სმ	1000მ²		8,4966							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	37,50	318,62	3,50	1 115,18					1 115,18
		ასფალტდამგები	მ/სთ	3,02	25,66					20,79	533,47	533,47
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	3,70	31,44					17,03	535,38	535,38
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	11,10	94,31					20,79	1 960,75	1 960,75
	27-40	ასფალტი	ტ	97,40	827,57			140,00	115 859,64			115 859,64
		მანქანა ასფალტის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		827,57					9,01	7 456,40	7 456,40
		სხვა ხარჯები	ლარი	14,50	372,07			3,20	1 190,61			1 190,61

„ჯ და ჯ" „J & J" GEORGIA TSKALTUBO L.T.D. 221269990

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
5	27-51-4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამკვრივებული სისქით 15სმ	1000მ²		2,8420							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	227,80	647,41	3,50	2 265,93					2 265,93
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	295,00	838,39			12,00	10 060,68			10 060,68
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		1 257,59					10,00	12 575,85	12 575,85
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	6,80	19,33					17,67	341,48	341,48
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	26,4	75,0288					21,30	1 598,11	1 598,11
		ჯამი										338 432,76
		ზედნადები ხარჯები %	10%									33 843,28
		ჯამი										372 276,04
		გეგმიური მოგება %	8%									29 782,08
		ჯამი										402 058,12
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									12 061,74
		ჯამი										414 119,86
		დღგ 18%	18%									74 541,58
		სულ										488 661,44

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 241 კილომეტრიდან (სოფ. ქვეტერი) სოფელ [illegible] მისასვლელი საავტომობილო გზის შეკეთების სამუშაოები

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 55 639 ლარი
მათ შორის ხელფასი 6 495,43 ლარი

ფასები 2012წ II კვ. დონეზე

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-16-1	გზის საფუძვლის მოხვნა და მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	1000მ²		27,0000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	49,40	1 333,80	3,50	4 668,30					4 668,30
		ბულდოზერი	მ/სთ	2,58	69,66					36,45	2 539,11	2 539,11
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	0,42	11,34					28,33	321,26	321,26
	გამოანგარიშება	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³		460			12,00	5 520,00			5 520,00
		მანქანები ტრანსპორტირებისათვის	ტ		690					9,01	6 216,90	6 216,90
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	11,20	302,40					17,03	5 149,87	5 149,87
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	27,10	731,70					20,79	15 212,04	15 212,04
		[illegible] ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის ბაზიდან სამუშაო ობიექტამდე	ტ		20,00					9,01	180,20	180,20
		[illegible] ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის სამუშაო ობიექტიდან ბაზამდე	ტ		20,00					9,01	180,20	180,20
		ჯამი					4 668,30		5 520,00		29 799,58	39 987,88
		ზედნადები ხარჯები %	8%				373,46		441,60		2 383,97	3 199,03
		ჯამი					5 041,76		5 961,60		32 183,55	43 186,91
		გეგმიური მოგება %	6%				302,51		357,70		1 931,01	2 591,21
		ჯამი					5 344,27		6 319,30		34 114,56	45 778,13
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				160,33		189,58		1 023,44	1 373,34
		ჯამი					5 504,60		6 508,87		35 138,00	47 151
		დღგ 18%	18%				990,83		1 171,60		6 324,84	8 487
		სულ					6 495,43		7 680,47		41 462,84	55 639

[illegible]

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი: ერთეულზე	ნორმატიული რესურსი: სულ	ხელფასი: ერთ. ფასი	ხელფასი: სულ	მასალა: ერთ. ფასი	მასალა: სულ	სამშენებლო მანქანები: ერთ. ფასი	სამშენებლო მანქანები: სულ	ჯამი
1	27-9-2	არსებული გზის საფარის მოხსნა სისქით 19სმ მისი მასალებით 14ტX50X60 და [illegible]	1000მ³		24,9900							
		შრომითი რესურსები										
		[illegible]	კაც/სთ	14,50	362,36	3,50	1 268,24					
		ექსკავატორი	მ/სთ	3,18	79,4682							1 268,24
		ბულდოზერი	მ/სთ	2,42	60,4758					28,33	2 251,33	2 251,33
		[illegible]	მ/სთ	2,42	60,4758					35,60	2 152,94	2 152,94
		მასალის მოხსნილი საფარის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		3 748,50					23,32	1 410,30	1 410,30
		ლითონის მილი დ-530მმ სისქით 5მმ [illegible]	მ		12,00					5,33	19 979,51	19 979,51
3	27-7-4	ზედა ფენის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ მისი მასალებით 14ტX50X60						121,80	1 461,60			1 461,60
			1000მ³		13,2950							
		შრომითი რესურსები										
		[illegible]	კაც/სთ	21,60	287,17	3,50	1 005,10					
		ღორღი 0-40 მმ	მ/სთ	1,24	16,4855							1 005,10
		[illegible]	მ³	125,00	1 671,12					28,33	467,04	467,04
		[illegible]	ტ		2 342,76			17,20	28 812,92			28 812,92
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	0,41	5,4510					10,00	25 127,55	25 127,55
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	7,60	101,04					35,34	192,64	192,64
4	27-8-4	გზის გამოსწორებული ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 5სმ მისი მასალებით 14ტX50X60	მ/სთ	15,1	200,7545					17,67	1 785,41	1 785,41
			1000მ²		13,295					21,30	4 276,07	4 276,07
		შრომითი რესურსები										
		[illegible]	კაც/სთ	21,00	279,20	3,50	977,18					
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	3,26	43,34							977,18
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	3,99	53,05					20,79	901,07	901,07
		[illegible]	მ/სთ	13,30	176,82					17,03	903,39	903,39
		[illegible] ტრანსპორტირებისათვის	ტ	101,00	1 342,80					20,79	3 676,36	3 676,36
5	27-39-3	გზის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 4სმ მისი მასალებით 14ტX50X60	ტ		1 342,80			140,00	187 991,30			187 991,30
			1000მ²		13,295					5,33	7 157,30	7 157,30
		შრომითი რესურსები										
		[illegible]	კაც/სთ	37,50	498,56	3,50	1 744,97					
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	3,02	40,15							1 744,97
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	3,70	49,19					20,79	834,74	834,74
	27-40	[illegible]	მ/სთ	11,10	147,57					17,03	837,73	837,73
		[illegible] ტრანსპორტირებისათვის	ტ	97,40	1 294,93					20,79	3 068,07	3 068,07
		სხვა ხარჯები	ტ		1 294,93			140,00	181 290,62			181 290,62
6	27-5-7 с 0,5		ლარი	14,50	582,19					5,33	6 901,99	6 901,99
		არსებული [illegible] გზის სავალი ნაწილი (15ტ)	ტ		15,000			3,20	1 863,00			1 863,00
		შრომითი რესურსები										
		[illegible]	კაც/სთ	6,20	93,00	3,50	325,50					
		სხვა ხარჯები	მ/სთ	0,56	8,40							325,50
			ლარი	1,10	16,50					16,80	141,12	141,12
		ჯამი						3,20	52,80			52,80
		ზედნადები ხარჯები %	10%									488 857,41
		ჯამი										48 885,74
		გეგმიური მოგება %	8%									537 743,15
		ჯამი										43 019,45
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									580 762,60
		ჯამი										17 422,88
		დღგ 18%	18%									598 185,48
		სულ										107 673,39
												705 858,86

ქ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. (სოფ.) ... გზის სავალი ნაწილის მოწყობის სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

ფორმა №4

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	ნორმატიული რესურსი: ერთეულზე	ნორმატიული რესურსი: სულ	ხელფასი: ერთ. ფასი	ხელფასი: სულ	მასალა: ერთ. ფასი	მასალა: სულ	სამშენებლო მანქანები: ერთ. ფასი	სამშენებლო მანქანები: სულ	ჯამი
1	27-5-2	არსებული გზის საფარის მოხსნა სისქით 20სმ მისი ბულდოზერით და ავტოგრეიდერით დატვირთვა	1000მ²		12,890							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგრეიდერი	კაც/სთ	14,50	186,91	3,50	654,17					654,17
		ბულდოზერი-ავტოგრეიდერი	მან	3,28	40,9902					28,33	1 361,25	1 361,25
		ბულდოზერი	მან	2,42	31,1938					35,60	1 110,50	1 110,50
			მან	2,42	31,1938					23,12	727,44	727,44
		მოხსნილი მასალის ტრანსპორტირება	ა		1 933,50					5,33	10 305,56	10 305,56
2	27-7-2	ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15 სმ მისი მოსწორებით	1000მ²		6,9000							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგრეიდერი	კაც/სთ	15,00	103,50	3,50	362,25					362,25
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მან	2,16	14,904					28,33	422,23	422,23
		მიწოდება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებით	მ³	122,00	841,80			12,00	10 101,60			10 101,60
		სატკეპნი 18ტ	ა		1 262,70					10,00	12 627,00	12 627,00
			მან	2,73	18,8370					35,34	665,70	665,70
3	27-7-4	ზედა ფენის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ მისი მოსწორებით	1000მ²		4,6000							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგრეიდერი	კაც/სთ	21,60	99,36	3,50	347,76					347,76
		ღორღი 0-40 მმ	მან	1,24	5,704					28,33	161,59	161,59
		მიწოდება ღორღის ტრანსპორტირებით	მ³	126,00	579,60			17,20	9 969,12			9 969,12
		სატკეპნი 18ტ	ა		869,40					10,00	8 694,00	8 694,00
		სატკეპნი 5ტ	მან	0,42	1,9320					35,34	66,65	66,65
		სატკეპნი 10ტ	მან	7,60	34,96					17,67	617,74	617,74
			მან	15,1	69,4600					21,30	1 479,50	1 479,50
4	27-8-4	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 5სმ	1000მ²		4,604							
		შრომითი რესურსები										
		ასფალტი	კაც/სთ	21,00	96,68	3,50	338,39					338,39
		სატკეპნი 5ტ	მან	3,26	15,01					20,79	312,04	312,04
		სატკეპნი 10ტ	მან	3,99	18,37					17,03	312,84	312,84
		ასფალტი	მან	13,30	61,23					20,79	1 273,04	1 273,04
		მიწოდება ასფალტის ტრანსპორტირებით	ა	101,00	465,00			140,00	65 100,56			65 100,56
5	27-39-1	გზის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 4სმ მისი მოსწორებით	ა		465,00					5,33	2 478,47	2 478,47
			1000მ²		4,604							
		შრომითი რესურსები										
		ასფალტი	კაც/სთ	37,50	172,65	3,50	604,28					604,28
		სატკეპნი 5ტ	მან	3,02	13,90					20,79	289,07	289,07
		სატკეპნი 10ტ	მან	3,70	17,03					17,03	290,10	290,10
			მან	11,30	51,10					20,79	1 062,46	1 062,46

„ჯ და ჯ" „J & J"

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	შრომითი დანახარჯები		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
				ნორმატივი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	27-40	[illegible]	მ	97,40	448,43			140,00	62 780,14			
		[illegible]	მ		448,43							62 780,14
		სხვა ხარჯები	ლარი	14,50	201,61			3,20	645,15	5,33	2 390,13	2 390,13
		ჯამი										645,15
		ზედნადები ხარჯები %	8%									197 350,73
		ჯამი										15 788,06
		გეგმიური მოგება %	6%									213 138,79
		ჯამი										12 788,33
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									225 927,11
		ჯამი										6 777,81
		დღგ 18%	18%									232 704,93
		სულ										41 886,89
												274 591,82

„ჯ და ჯ"
„J & J"
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება • 221269000 • GEORGIA TSNHALTHO L.T.D. "J & J"