

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2013 წლის 29 მარტი,

ერთის მხრივ ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობას წარმოდგენილი გამგებლის ნოდარ სანდუხაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ჯანი“ მისი დირექტორის ფარნაოზ სირაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის ეხელმძღვანელობთ, რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-101-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და ქ. თბილისის მერიის 27.03.2013 წლის №10-21/2359 თანხმობის წერილის საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი და ხელშეკრულების ღირებულება

1.1 ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში 2013 წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (CPV45261000), წინამდებარე ხელშეკრულებით, დეფექტური აქტით და ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შემდეგ თანხაზე:

№	ობიექტის მისამართი	შესასრულებელი სამუშაო	საყარაულო მოცულობა (კვ.მ)	ხელშეკრულების ღირებულება
1	'გიორგიწმინდა' აკ. ხორავას ქ. მოქ. გაბაძე	ქანობიანი სახურავის მოწყობა თუნუქის შიფერით	55	4324,61
2	გლდანის I მ/რ კორპ. №6 მე-6 სად.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	30	427,67
3	გლდანის I მ/რ კორპ. №11 I-სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	30	427,67
4	გლდანის I მ/რ კორპ. №12 I-II -სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	204	2908,15
5	გლდანის I მ/რ კორპ. №23 ერთსადარბაზოიანი	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	175	2494,74
6	გლდანის III მ/რ კორპ. №16 I-II-III-IV-სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	221	3150,5
7	გლდანის V მ/რ კორპ. №24 I-II	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	116	1653,66
8	გლდანის V მ/რ კორპ. №20 II-III-სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	146	2081,33
9	გლდანის V მ/რ კორპ. №8 I-სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	110	1568,12
10	გლდანის VII კორპ. №2 I-II	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	203,5	2900,73
11	გლდანის VII კორპ. №4 III-IV	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	126	1796,21
12	გლდანის VII კორპ. №12 IV-V -VIII სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	222	3164,76
13	გლდანის III მ/რ კორპ. №11 I- II სად	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	102	1454,08
	ჯამი		1740,5	28352,23

28352,23 (ოცდარვაათასამასორმოცდათორმეტი) ლარი 23 თეთრი

(ყველა თანმდევი ხარჯების და სავალდებულო გადასახადის ჩათვლით).

1.2 სამუშაოს მოცულობები საყარაუდოა, მათი დაზუსტება მოხდება მუშაობის პროცესში ფაქტიური შესრულების შესაბამისად ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ფარგლებში.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციისა და პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.




2.2 „ხელშეკრულების დირეჟულობა“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. სტანდარტები, ხარისხი და გარანტია

3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

4.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4.4 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

4.6 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.

4.7 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები

5.1 სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2013 წლის 15 აპრილისა.

5.2 სამუშაოს მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის ტერიტორია, ხელშეკრულების 1-ლ პუნქტში მითითებული მისამართები.

6. დაზღვევა

6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული ულემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიმწოდებლის და/ან სუბკონტრაქტორის პერსონალი და სხვა).

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2 მიმწოდებელი ეტაპობრივად ჩააბარებს შემსყიდველს შესრულებულ სამუშაოებს. სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის და/ან ფორმა №3-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების

შემდეგ თანახმად ტექნიკური დავალებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

7.3 მიმწოდებელმა შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) დასრულების შემდგომ, შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების 7.2. პუნქტით განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შესყიდვის ობიექტის თავდაპირველი და საბოლოო მდგომარეობის ფოტომასალა ბეჭდური ვერსიის სახით.

7.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ:

დავით გაბადაძე – გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი,

გივი ჟორჯოლიანი – გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

7.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7.6 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

8. ანგარიშსწორება და ვალუტა

8.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში.

8.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო.

8.3 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) საბანკო დღის განმავლობაში.

8.4. ანგარიშსწორებისთვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

9. ფასები

9.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. უფლებების გადაცემა

11.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

12. სუბკონტრაქტორები

- 12.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.
- 12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 12.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 14.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

14.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- 14.2.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 14.2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 14.2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
- 14.2.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

14.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

- 14.3.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
- 14.3.2 განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.
- 14.3.3 ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 14.3.4 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

14.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 14.4.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 14.4.2 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 14.4.3 სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 14.4.4 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების

უსაფრთხოებაზე, ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

14.4.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

14.4.6 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

14.4.7 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

14.4.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

14.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

14.5.1 მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1 თუ მიმწოდებელი:

ა) არ დაიწყებს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში;

ბ) არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

გ) სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება და დააკისროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად;

15.2. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

15.3. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით;

15.4. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

15.5. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.6. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.3 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,2%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

15.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

16.1 შემსყიდველს შეუძლია მოლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის

ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

16.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.4 მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

17. ფორს-მაჟორი

17.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

17.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

17.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით 20 პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

17.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

18. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

18.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

18.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

19. გამოყენებული სამართალი

19.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

20. ხელშეკრულების ენა

20.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე.

ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადაწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცელება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

21. შეტყობინება

21.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

21.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

22. გადასახადები და დაზღვევა

22.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

22.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

23. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

23.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია – 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

24. სხვა პირობები

24.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

24.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

24.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარვეზითა და რისკით.

24.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

24.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ორი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

25. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

გლდანის რაიონის გამგეობა
მის: თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1
ს/კოდი: 209466843
სს "ლიბერთი ბანკი" ცენტრალური ფ-ლი
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ა GE95LB0125152101627000
ტელ: +995 32 238 19 80

მიმწოდებელი

შპს "ჯანი"
მის: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. №51
ს/კოდი: 400005525
სს "თიბისი ბანკი"
ბანკის კოდი TBCBGE22
ა/ა GE56TB7075536050100001
ტელ: 599 55 11 06; 599 58 03 08

გამგებელი



ნოდარ სანდუხაძე

დირექტორი



ფარნაოზ სირაძე

ობიექტის მისამართი: სოფ. გლდანი "გიორგიწმინდა" აკ.ხორავას ქ. მოქ. გაგამეს საცხოვრებელი სახლის სტიქიის
შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე როთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაზიანებული შიფერის სახურავის დემონტაჟი ხის კონსტრუქციებით და მოლარტყვით	მ²	54	-	-	2	108.0	-	-	108
2	დაზიანებული ზლოვის 20სმ სისქის პატაპეტის დემონტაჟი	მ²	13	-	-	1	13.0	-	-	13
3	ხერხელების მოწყობა კედლებში ხის კოჭების მოსაწყობად	ცალი	16	-	-	1	16.0	-	-	16
4	მოთუთიებული თუნუქის შიფერის სისქით 0.5მმ სახურავის მოწყობა ხის კონსტრუქციებით და მოლარტყვით 7.3X8.2	მ²	59.9	-	-	10	599.0	-	-	599
	მოთუთიებული თუნუქის შიფერი სისქით 0.5მმ კ=1.1	მ²	65.9	7.5	494.25	-	-	1	65.9	560.15
	ხის მასალა	მ³	3	380	1140	-	-	12	36	1176
	ლურსმანი	კმ	8	2.5	20	-	-	0.5	4	24
	ნაჭედი (სკობი)	ცალი	20	1	20	-	-	-	-	20
	გამომწვარი მავთული	კმ	10	2.5	25	-	-	1	10	35
	სქვალის თევითმჭრელი	ცალი	250	0.2	50	-	-	-	-	50
5	სხვენიის გვერდის შეფიცვრა 30მმ ფივრით	მ²	15	-	-	4	60.0	-	-	60
	ხის მასალა	მ³	0.45	380	171	-	-	12	5.4	176.4
	ლურსმანი	კმ	5	2.5	12.5	-	-	-	-	12.5

6	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტმ	2	-	-	30	60.0	14	28	88
	ჯამი									2,938.05
	ზედნადები ხარჯები	10%								293.81
	ჯამი									3,231.86
	გეგმიური დაგროვება	8%								258.55
	ჯამი									3,490.40
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								174.52
	ჯამი									3,664.92
	ბაზა 18%									659.69
	ჯამი									4,324.61

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის I მ/რ კორპ. N6-ში.
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	30		-	0,06	1,80		-	1,80
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	30		-	0,14	4,20		-	4,20
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	30		-	1,58	47,40		-	47,40
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	33,60	5,0	168,0			0,25	8,40	176,40
5	პარიშერი კ=0.5	კგ	15,0	1,77	26,6			0,10	1,50	28,05
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კგ	6	3,25	19,50			0,20	1,20	20,70
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	0,3		-	28,0	8,40	12,0	3,60	12,0
	ჯამი				214,050		61,8		14,700	290,55
	ზედნადები ხარჯები	10%								29,06
	ჯამი									319,61
	გეგმიური დაგროვება	8%								25,57
	ჯამი									345,17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								17,26
	ჯამი									362,43
	დღგ	18%								65,24
	ჯამი									427,67

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის რ-მ/რ კორპ. N11.
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	30		-	0,06	1,80		-	1,80
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	30		-	0,14	4,20		-	4,20
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	30		-	1,58	47,40		-	47,40
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	33,60	5,0	168,0			0,25	8,40	176,40
5	პარიმერი კ=0.5	კმ	15	1,77	26,6			0,10	1,50	28,05
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კმ	6	3,25	19,50			0,20	1,20	20,70
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	0,3		-	28,0	8,40	12,00	3,60	12,0
	ჯამი				214,05		61,80		14,70	290,55
	ზედნადები ხარჯები	10%								29,06
	ჯამი									319,61
	გეგმიური დაგროვება	8%								25,57
	ჯამი									345,17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								17,26
	ჯამი									362,43
	დღგ	18%								65,24
	ჯამი									427,67

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის I-მ/რ კორპ. N12. - I - სიმაღლე
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის მოშორება	მ ²	204		-	0,06	12,24		-	12,24
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ ²	204		-	0,14	28,56		-	28,56
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ტილოაროშით	მ ²	204		-	1,58	322,32		-	322,32
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ ²	228,48	5,0	1 142,40			0,25	57,12	1 199,52
5	პარიმერი კ=0.5	კმ	102	1,77	180,54			0,10	10,20	190,74
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კმ	40,8	3,25	132,60			0,20	8,16	140,76
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2,04		-	28,0	57,12	12,00	24,48	81,6
	ჯამი				1 455,54		420,24		99,96	1 975,74
	ზედნადები ხარჯები	10%								197,57
	ჯამი									2 173,31
	გეგმიური დაგროვება	8%								173,87
	ჯამი									2 347,18
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								117,36
	ჯამი									2 464,54
	დღგ	18%								443,62
	ჯამი									2 908,15

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის I- მ/რ კორპ. N23.

შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	175		-	0,06	10,50		-	10,50
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	175		-	0,14	24,50		-	24,50
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	175		-	1,58	276,50		-	276,50
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	196,0	5,0	980,0			0,25	49,00	1 029,00
5	პარიშვრი კ=0.5	კგ	87,5	1,77	154,88			0,10	8,75	163,63
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კგ	35	3,25	113,75			0,20	7,0	120,75
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,75		-	28,0	49,0	12,0	21,0	70,0
	ჯამი				1 248,63		360,50		85,75	1 694,88
	ზედნადები ხარჯები	10%								169,49
	ჯამი									1 864,36
	გეგმიური დაგროვება	8%								149,15
	ჯამი									2 013,51
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								100,68
	ჯამი									2 114,19
	დღგ	18%								380,55
	ჯამი									2 494,74

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი

ფ. სირაძე



ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მე III- მ/რ კორპ. N16. I- II- III- IV- ს.დ.
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რო.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	221		-	0,06	13,26		-	13,26
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	221		-	0,14	30,94		-	30,94
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	221		-	1,58	349,18		-	349,18
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	247,52	5,0	1 237,60			0,25	61,88	1 299,48
5	პარიმერი კ=0.5	კვ	110,5	1,77	195,59			0,10	11,05	206,64
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კვ	44,2	3,25	143,65			0,20	8,84	152,49
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2,21		-	28,0	61,88	12,00	26,52	88,4
	ჯამი				1 576,84		455,26		108,29	2 140,39
	ზედნადები ხარჯები	10%								214,04
	ჯამი									2 354,42
	გეგმიური დაგროვება	8%								188,35
	ჯამი									2 542,78
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								127,14
	ჯამი									2 669,92
	დღგ	18%								480,58
	ჯამი									3 150,50

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მუ V- მ/რ კორპ. N24.

შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	116		-	0,06	6,96		-	6,96
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	116		-	0,14	16,24		-	16,24
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	116		-	1,58	183,28		-	183,28
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	129,92	5,0	649,60			0,25	32,48	682,08
5	პარიმერი კ=0.5	კვ	58	1,77	102,66			0,10	5,80	108,46
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კვ	23,2	3,25	75,40			0,20	4,64	80,04
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,16		-	28,0	32,48	12,00	13,92	46,4
	ჯამი				827,66		238,96		56,84	1 123,46
	ზედნადები ხარჯები	10%								112,35
	ჯამი									1 235,81
	გეგმიური დაგროვება	8%								98,86
	ჯამი									1 334,67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								66,73
	ჯამი									1 401,40
	დღგ	18%								252,25
	ჯამი									1 653,66

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. ხირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მე V- მ/რ კორპ. N20. - 11-11 - სად.
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფას ი	ჯამი	ერთ.ფ ასი	ჯამი	ერთ.ფას ი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	146		-	0,06	8,76		-	8,76
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	146		-	0,14	20,44		-	20,44
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	146		-	1,58	230,68		-	230,68
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	163,52	5,0	817,6			0,25	40,88	858,48
5	პარიშერი კ=0.5	კმ	73	1,77	129,2			0,10	7,30	136,51
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კმ	29,2	3,25	94,90			0,20	5,84	100,74
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტმ	1,46		-	28,0	40,88	12,00	17,52	58,4
	ჯამი				1 041,71		300,76		71,54	1 414,01
	ზედნადები ხარჯები	10%								141,40
	ჯამი									1 555,41
	გეგმიური დაგროვება	8%								124,43
	ჯამი									1 679,84
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%								83,99
	ჯამი									1 763,84
	დღგ	18%								317,49
	ჯამი									2 081,33

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მეV- მ/რ კორპ. N8. - I სტ.
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	110		-	0,06	6,60		-	6,60
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	110		-	0,14	15,40		-	15,40
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	110		-	1,58	173,80		-	173,80
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	123,20	5,0	616,0			0,25	30,80	646,80
5	პარიმერი კ=0.5	კგ	55	1,77	97,4			0,10	5,50	102,85
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კგ	22	3,25	71,50			0,20	4,40	75,90
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,1		-	28,0	30,80	12,00	13,20	44,0
	ჯამი				784,85		226,60		53,90	1 065,35
	ზედნადები ხარჯები	10%								106,54
	ჯამი									1 171,89
	გეგმიური დაგროვება	8%								93,75
	ჯამი									1 265,64
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								63,28
	ჯამი									1 328,92
	დღგ	18%								239,21
	ჯამი									1 568,12

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მე VII- მ/რ კორპ. N2.
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	203,5		-	0,06	12,21		-	12,21
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	203,5		-	0,14	28,49		-	28,49
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოვრომით	მ²	203,5		-	1,58	321,53		-	321,53
4	ლინოვრომი კ=1.12	მ²	227,92	5,0	1 139,60			0,25	56,98	1 196,58
5	პარიშერი კ=0.5	კმ	101,75	1,77	180,10			0,10	10,18	190,27
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კმ	40,7	3,25	132,28			0,20	8,14	140,42
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2,03		-	28,0	56,84	12,00	24,36	81,2
	ჯამი				1 451,97		419,07		99,66	1 970,70
	ზედნადები ხარჯები	10%								197,07
	ჯამი									2 167,77
	გეგმიური დაგროვება	8%								173,42
	ჯამი									2 341,19
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								117,06
	ჯამი									2 458,25
	დღგ	18%								442,48
	ჯამი									2 900,73

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ბრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება, გლდანის VII- მ/რ კორპ. N4.

შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	126		-	0,06	7,56		-	7,56
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	126		-	0,14	17,64		-	17,64
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	126		-	1,58	199,08		-	199,08
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	141,12	5,0	705,60			0,25	35,28	740,88
5	პარიპერი კ=0.5	კვ	63	1,77	111,51			0,10	6,30	117,81
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კვ	25,2	3,25	81,90			0,20	5,04	86,94
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,26		-	28,0	35,28	12,00	15,12	50,4
	ჯამი				899,01		259,56		61,74	1 220,31
	ზედნადები ხარჯები	10%								122,03
	ჯამი									1 342,34
	გეგმიური დაგროვება	8%								107,39
	ჯამი									1 449,73
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								72,49
	ჯამი									1 522,21
	დღგ 18%									274,00
	ჯამი									1 796,21

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი

ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ზრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მე VII- მ/რ კორპ. N12. - \V - VII - ს-ლ-
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხეღფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	222		-	0,06	13,32		-	13,32
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	222		-	0,14	31,08		-	31,08
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	222		-	1,58	350,76		-	350,76
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	248,64	5,0	1 243,20			0,25	62,16	1 305,36
5	პარიმერი კ=0.5	კვ	111	1,77	196,47			0,10	11,10	207,57
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კვ	44,4	3,25	144,30			0,20	8,88	153,18
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2,22		-	28,0	62,16	12,00	26,64	88,8
	ჯამი				1 583,97		457,32		108,78	2 150,07
	ზედნადები ხარჯები	10%								215,01
	ჯამი									2 365,08
	გეგმიური დაგროვება	8%								189,21
	ჯამი									2 554,28
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%								127,71
	ჯამი									2 682,00
	დღგ	18%								482,76
	ჯამი									3 164,76

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

ობიექტის მისამართი: ზრტყელი გადახურვის სამუშაოების გაანდარიშება. გლდანის მე III- მ/რ კორპ. N11. I-შ საღ
შემსრულებელი: შ.პ.ს. "ჯანი"

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფ ასი	ჯამი	ერთ.ფას ი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რბილი გადახურვის საფარის დემონტაჟი	მ²	102		-	0,06	6,12		-	6,12
2	მასალების ატანა სახურავზე	მ²	102		-	0,14	14,28		-	14,28
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით	მ²	102		-	1,58	161,16		-	161,16
4	ლინოკრომი კ=1.12	მ²	114,24	5,0	571,20			0,25	28,56	599,76
5	პარიშერი კ=0.5	კვ	51	1,77	90,27			0,10	5,10	95,37
6	გაზი ბალონით კ=0.2	კვ	20,4	3,25	66,30			0,20	4,08	70,38
7	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,02		-	28,0	28,56	12,00	12,24	40,8
	ჯამი				727,77		210,12		49,98	987,87
	ზედნადები ხარჯები	10%								98,79
	ჯამი									1 086,66
	გეგმიური დაგროვება	8%								86,93
	ჯამი									1 173,59
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%								58,68
	ჯამი									1 232,27
	დღგ	18%								221,81
	ჯამი									1 454,08

შ.პ.ს. "ჯანი"-ს დირექტორი



ფ. სირაძე

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

27. პიპია



დამფუძნებელი აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ეორეოლიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ სოფ. გლდანი „ვიორგიშინდა“ აკ. ხორავას ქ. მოქ. გაბაძის საცხოვრებელი სახლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული შიფერის სახურავის დემონტაჟი ხის კონსტრუქციებით და მოლარტყვით	კვ.მ	54
2	დაზიანებული ბლოკის 20სმ სისქის პარაპეტის დემონტაჟი	კვ.მ	13
3	ხერცელების მოწყობა კედლებში ხის კოჭების მოსაწყობად	ცალი	16
4	მოთუთიებული თუნუქის შიფერის სისქით 0,5მმ სახურავის მოწყობა ხის კონსტრუქციებით და მოლარტყვით 7,3X8,2	კვ.მ	59,9
	მოთუთიებული თუნუქის შიფერი სისქით 0,5მმ კ=1,1	კვ.მ	65,9
	ხის მასაღა	კუბ.მ	3
	ღურსმანი	კმ	8
	ნაჭკდი (სკობი)	ცალი	20
	გამომწვარი მავთული	კმ	10
	სტეალი თვითმჭრელი	ცალი	250
5	სხენის გვერდის შეფიცვრა 30მმ ფიცრით	კვ.მ	15
	ხის მასაღა	კუბ.მ	0,45
	ღურსმანი	კმ	5
6	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2

1.

[Handwritten signature]

/ დ. გაბადაძე /

2.

[Handwritten signature]

/ გ. ეორეოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მთავარი

ი. ნინიკულაძე

„27“ 28 მარტი 2013 წელი

დეკლარაციის აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის I მ/რ კორპ№6 VI სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	30
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	30
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	30
	ლინიკრომი $\rho=1,12$	კვ.მ	33,6
	პრაიმერი $\rho=0,5$	კვ.	15
	გაზი ბალონით $\rho=0,2$	კვ.	6
4	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	0,3

1.



/ დ. გაბადაძე /

2.



/ გ. ჟორჯოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

27. 2013

წელი



დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჟოლიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ გლდანის 1 მ/რ კორპ№11 I-სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	30
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	30
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ღვინოკრომით	კვ.მ	30
	ღვინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	33,6
	პრაიმერი კ=0,5	კვ	15
	გაზი ბალონით კ=0,2	კვ	6
4	საამშენებლო ნორმების შეგროვება და გატანა	ტნ	0,3

1.

[Handwritten signature]

/ დ. გაბადაძე /

2.

[Handwritten signature]

/ გ. ჟორჟოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკულაშვილი

„27“ აპრი 2013 წელი



დეკლარაციის აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ გლდანის I მ/რ კორპუსი I-II სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	204
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	204
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	204
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	228,48
	პრაიმერი კ=0,5	კვ	102
	გაზი ბალონით კ=0,2	კვ	40,8
4	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ6	2,04

1.

დ. გაბადაძე

/ დ. გაბადაძე /

2.

გ. ჟორჯოლიანი

/ გ. ჟორჯოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

27. 2013 წელი

დოკუმენტი აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მოადგილე სპეციალისტი გ. ჟორჟოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის I მ/რ კორპუსი 23 ერთსადარბაზოიანი მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	175
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	175
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	175
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	196
	პრაიმერი კ=0,5	კვ.	87,5
	გაზი ბადონით კ=0,2	კვ.	35
4	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,75

1.



/ დ. გაბადაძე /

2.



/ გ. ჟორჟოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

„27.“ *მაისი* 2013 წელი



დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის III მ/რ კორპ№16 I-II-III-IV-სად. მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	221
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	221
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ღვინოკრომით	კვ.მ	221
	ღვინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	247,52
	პრაიმერი კ=0,5	კვ	110,5
	გაზი ბაღონით კ=0,2	კვ	44,2
4	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ6	2,21

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჯოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

28. 2013 წელი



დეკლარაციის აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჟოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის V მ/რ კორპუსი №24 I და II სად. მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	116
2	მასალის ატანა სახურავზე	კვ.მ	116
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	116
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	129,92
	პრაიმერი კ=0,5	მბ	58
	გაზი ბაფლონით კ=0,2	მბ	23,2
4	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,16

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჟოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

„28“ აპრი 2013 წელი



დეკლარაციის აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჟოლიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ გლდანის V მ/რ კორპუსი №20 II-III-სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დახასიელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	146
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	146
3	რბილი გადახურვის მოწესობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	146
	ლინოკრომი $\rho=1,12$	კვ.მ	163,52
	პრაიმერი $\rho=0,5$	კვ.	73
	გაზი ბალონით $\rho=0,2$	კვ.	29,2
4	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,46

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჟოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

2013 წელი



დეკლარაციის აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის V მ/რ კორპ№8 I-სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განს. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვმ	110
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვმ	110
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვმ	110
	ლინიკრომი $\kappa=1,12$	კვმ	123,2
	პრაიმერი $\kappa=0,5$	მბ	55
	გაზი ბალონით $\kappa=0,2$	მბ	22
4	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,1

1.  / დ. გაბადაძე /

2.  / გ. ჟორჯოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

27. 2013 წელი



დამატური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერით, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის VII მ/რ კორპ№2 I-II სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	203,5
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	203,5
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	203,5
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	227,92
	პრაიმერი კ=0,5	კვ.	101,75
	გაზი ბადონით კ=0,2	კვ.	40,7
4	საამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2,035

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჯოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

27. 2013 წელი



დეკლარირებული აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ გლდანის VII მ/რ კორპუსი III და IV მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	126
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	126
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	126
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	141,12
	პრაიმერი კ=0,5	კვ.	63
	გაზი ბალონით კ=0,2	კვ.	25,2
4	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	1,26

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჯოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

27. 2013

2013 წელი



დეკლარაციის აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჟოლიანი ვადგენთ აქტს მასზე, რომ გლდანის VII მ/რ კორპუსი IV-V-VIII-სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	222
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	222
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	222
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	248,64
	პრაიმერი კ=0,5	კვ	111
	გაზი ბადონით კ=0,2	კვ	44,4
4	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტნ	2,22

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჟოლიანი /

გლდანის რაიონის
გამგებლის მოადგილე

ი. ნინიკელაშვილი

„22“ მარტი



დამუშავებული აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, გლდანის რაიონის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. გაბადაძე, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გ. ჟორჯოლიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ გლდანის III მ/რ კორპუსი I და II სად მ/წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. კრო.	რაოდ.
1	2	3	4
1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	102
2	მასალების ატანა სახურავზე	კვ.მ	102
3	რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა ლინიკრომით	კვ.მ	102
	ლინოკრომი კ=1,12	კვ.მ	114,24
	პრაიმერი კ=0,5	კვ.	51
	გაზი ბაღონით კ=0,2	კვ.	20,4
4	ხაამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ6	1,02

1.

/ დ. გაბადაძე /

2.

/ გ. ჟორჯოლიანი /

ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი

ქ. თბილისი

29 მარტი 2013 წ.

ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობის მიერ 2013 წლის „29“ მარტის №2.9.10/10/010 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ: ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში 2013 წლის 24-25 მარტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების შესრულებასა და
კონტროლზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი



ნ. სანდუხაძე



დ. გაბადაძე



გ. ჟორჯოლიანი