

ხელშეკრულება №17/09

ქონი

13 სექტემბერი 2013 წელი

ერთი მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დავით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის შალვა ჯაფარიძის სახით, ხლო მეორე მხრივ ი/მ "გიორგი მეტრეველის" სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სტიქიის შედეგად დაზიანებული, საქართველოს მთავრობის 02.08.2013 წლის №1016 განკარგულების საფუძველზე კურორტ უწერიდან გურელაანთ უბანში ასასვლელი გზის და საბაგირო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დანაყოფის კოდი - 45200000).
- 1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რმელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.
- 2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.
- 2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.
- 3.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.
- 3.3 ხარჯთაღრიცხვით გაუთვალისწინებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.
- 3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 40 (ორმოცი) დღის ვადაში;

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.
- 4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)
- 4.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

- 5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.
- 5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

- 6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში
- 7. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 10646,40 ლარი (ათი ათას ექვსასორმოდეათეუნი ლარი და 40 თეთრი), მ.შ.: ხიდის რეაბილიტაცია-2990,50 ლარი და გზის-7655,90 ლარი.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.
- 8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

- 9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.



[Handwritten signature]

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.2 საჯარო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

12.3 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში
გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი მონაცემები აღმოჩნდება ყალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.6 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამღები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, კერძოდ, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამღებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაგზავნიდან მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით აპსუსს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა


14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგინდონ წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენარტიკული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.



Handwritten signature in blue ink.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელ შეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელ შეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებული პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

დამკვეთი:
ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

შემსრულებელი:
ი/მ "გიორგი მეტრეველი":


/შალვა ჭაფარიძე/




/გიორგი მეტრეველი/

ქ. ონი, დაღმარეზის რაიონი
ტელ.: (599)282103

ონის რაიონი სოფ. უწერა
ტელ.: 595 299651

ს/კ №237978275
ანგ. № GE62LB0120115527055000

ს/კ 59002004224; 137981619
ანგ. №GE17LBO112178157053000

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი
LBRTGE22

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი ბ.პ.
LBRTGE22

ვატკაცე: თნს მუნციპალიტეტის გაბეკბლის მოვალეობის შემსრულეკელი



უწერაში სტიქით დაზიანებული საბავთრო ხიდის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
	დაზიანებული იატაკის და მოჯირღების აღდგენა	მ ²	24							
	შრომის დანახარჯი	მ ²	24			10	240			240
	დაბეჭდილი ხე მასალა	მ ³	2	400	800					800
	ლურსმანი 100 მმ	კმ	12	4	48					48
	დაზიანებული ღიოთინის ბავთრის შეცვლა ახლით	გრძმ	70							
	შრომის დანახარჯი	გრძმ	70			5	350			350
	ღიოთინის ბავთრი 0-25 მმ	გრძმ	70	5	350					350
	ზედა და ქვედა ბავთრის დამაკუმორებელი 0-5 მმ	გრძმ	100							
	მაკრულულების შეცვლა	გრძმ	100			1	100			100
	შრომის დანახარჯი	გრძმ	100							50
	0-5 მმ მაკრული	გრძმ	100	0,5	50					
	ბავთრების დასაჭიში მოწყობილობის მონტაჟი	კომპლ	1							
	შრომის დანახარჯი	კომპლ	1			200	200			200
	მილი 0-300 მმ	გრძმ	2	56	112					112
	მილი 0-100 მმ	გრძმ	8	18	144					144
	ბეტონი	მ ³	0,5	100	50					50
	პლემქროდი	კუსი	1	18	18					18
	მასალების ტრანსპორტირება							150	150	150
	ჯამი				1572		890		150	2612
	შენიშვნები ხარჯები 7 %									182,8
	ჯამი									2794,8
	კომპიური დაგროვება 7 %									195,6
	ჯამი									2990,5

თნის მუნციპალიტეტის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

სამსახურის უფროსი გ. ბენიანიშვილი

Handwritten signature



საქართველოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოვალეობის შემსრულებელი
 გამგეობის თავმჯდომარე

კურორტ უწერდანი გურგულაანი უბანში სასახლეო გზის ხარვეზის საპროექტო საპროექტო
 ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებები	მასალა		ხელოვანი		ტრანსპორტი		ჯამი
			რაოდენობა	სულ	კრთ.ფა	სულ	კრთ.ფა	სულ	
	სანიაღვრე არხის მოწყობა კურორტის სასახლეო გზის ნაპირზე ზემოთ გზის მოხსნა-გაწმენა	მ ³	65	0	2	130	3	195	325
	გაბიონაჟი გზის მოწყობა შექმნილი 0,5X0,4 მ.	გრძ.მ.	50		0,9	45	2	100	145
	სანიაღვრე არხის გრუნტის დამუშავება შექმნილი 0,5X0,4X100,0 მ.	გრძ.მ.	100		0,9	90	2	200	290
	ბეტონის ჩასახველად ხის ფალების მოწყობა	მ ²	120		3	360			360
	შრომის დანახარჯი	მ ²	120						700
	დასერხილი ხე მასალა	მ ³	2	350	700				28
	ლურსმანი	კვ.	7	4	28				
	რეინა ბეტონის არხის მოწყობა	მ ³	13,6		45	612			612
	შრომის დანახარჯი	მ ³	13,6						490
	ლორდი	მ ³	14	35	490				1040
	კემენტი 50 კვ. ტომარა	ცალი	80	13	1040				447
	კატანკა დ-8 მმ.	ტ	0,3	1490	447				
	სანიაღვრე მიწების მონტაჟი ბეტონის შექმნებით	გრძ.მ.	10						150
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ.	10		15	150			550
	ფილადის კლექტრომულტუბული მილი დ-325 მმ. სისიქი 4 მმ.	გრძ.მ.	10	55	550		750	750	800
	მასალების ტრანსპორტირება								1845
	გურგულაანი უბანში გზის ორმული შექმნება კლდის ნაშალით	მ ³	50		4	200	12	600	6687
	ჯამი								468,1
	ხედავები ხარჯები 7 %								7155,1
	ჯამი								500,9
	საპროექტო დაგროვება 7 %								7655,9
	ჯამი								

ონის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
 სამსახურის უფროსი
 ბ. ბენდიანიშვილი

საქართველოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოვალეობის შემსრულებელი
 გამგეობის თავმჯდომარე

სანიაღვრე არხის მოწყობის სქემა

ბრუნტის სანიაღვრე არხი 50 მ.

გაბიონი ლითონის სანიაღვრე მილები დ-325 მმ 10 მ.

რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი 100 მ.

უწყრა შოკვის ბუხა

ბრუნტის სანიაღვრე არხი სიგრძე 50 მ.

რკინა ბეტონის არხის სიგრძე- 100 მ.

დ-325 მმ ფოლადის მილი სისქე 4 მმ. - საერთო სიგრძე 10 მ

