

ქ. ხობი

4 ნოემბერი 2013 წელი

ერთის მხრივ, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისამართი: ქ. ხობი, ც. დადიანის ქ. N189, საიდენტიფიკაციო კოდი 244688600; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი: GE71LB0120154257520000/33030862; სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკი“-ს ხობის ფილიალი, ბანკის კოდი: 220101465; მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის გოჩა ქაჯაიას სახით

მეორეს მხრივ ი/მ "გიორგი ქორთუა" (შემდგომში მიმწოდებელი) - მისამართი ხობი ნოჯიხევი ტელ: 593444304; საიდენტიფიკაციო კოდი 58001013157; ანგარიშის N36081039; ს/ს „ლიბერთი ბანკის“ ხობის ფილიალი, ბანკის კოდი 220101465; მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის გიორგი ქორთუას სახით

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების ობიექტს: წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულების („სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“) საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის თემში სოფელ ნაფოშტუში საყანე ფართობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 კლასიფიკატორის კოდი: 45221110;

1.3 ხელშეკრულების ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოცემულია დანართში, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის მთლიანი სახელშეკრულებო თანხა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით (დღგ-ს ჩათვლით) შეადგენს 12133.83 (თორმეტი ათას ას ოცდაცამეტი ლარი და 83 თეთრი) ლარს.

3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

3.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიწოდებული სამუშაოს ხარისხი შეესაბამებოდეს მისთვის დადგენილ ნორმებსა და სტანდარტებს.

3.2 შესრულებული სამუშაოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5(ხუთი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

4.1 ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის თემში სოფელ ნაფოშტუში საყანე ფართობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობის სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების გაფორმების მომდევნო დღიდან 26 (ოცდაექვსი) კალენდარული დღით 2013 წლის 1 დეკემბრამდე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შემსყიდველის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 5.2 ხელშეკრულების ობიექტის მიღებას ახორციელებს კონტროლის ჯგუფი, რომლებიც შესყიდვის ობიექტის მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.
- 5.3 ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 5.4 შესყიდვის ობიექტის მოცულობის, რაოდენობის ან წუნდების მიზეზის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ ატყობინებს მიმწოდებელს წერილობით.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (ელექტრონული ვერსია), ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტის და შესრულებული სამუშაოს შესახებ მიღება- ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან 20(ოცი) დღის განმავლობაში, შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ზემოაღნიშნული პირობების დაცვით.

6.3 წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი განახორციელებს წინასწარ ანგარიშსწორებას მიმწოდებელთან სახელშეკრულებო თანხის 60 %-ის ოდენობით, მიმწოდებლის მიერ იმავე თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.

6.4 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.

6.5 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანამად :

$$z = \frac{A * (X \% - Y\%)}{70-20}$$

z= არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში

A= წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას

X= წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ აღემატება 70 %-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

7.1.1 უზრუნველყოს მისთვის გადაცემული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა მიმწოდებლისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;

7.1.2 უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესახებ მხარეთა შორის დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებიდან არაუადრეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

7.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

7.2.1 მიმწოდებლისგან მოითხოვოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო ობიექტის ხელშეკრულებით დაგენილი ოდენობითა და ვადაში მიღება;

7.2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

7.2.3 თვით ან მოწვეული ექსპერტების მეშვეობით, დაუბრკოლებლივ განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ გადაცემული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შემოწმება;

7.2.4 მიმწოდებლისგან მოითხოვოს შესყიდვის ობიექტის გადაცემის შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 7.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობითა და ღირებულებით მიაწოდოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო შესყიდვის ობიექტი;
- 7.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველს წარუდგინოს შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 7.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ გამოვლენილი შესყიდვის ობიექტის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ყველა ნაკლის აღმოფხვრა;
- 7.3.4 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტით;
- 7.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 7.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს შემსყიდველს შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.
- 7.3.7 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს, რაც ჩაითვლება ვალდებულების შესრულების შეტყობინებად.

7.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- 7.4.1 შემსყიდველისგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

8. უფლებების გადაცემა

- 8.1 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი

9. ფასები

- 9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

- 10.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. შეტყობინება

11.1 ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

11.2 შეტყობინების თარიღად ითვლება ადრესატის მიერ მისი მიღების დღე .

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 ხელშეკრულების შერულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

13.2 თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების თანხის 10%-ის ოდენობით.

ბ) განუსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 30 დღისა. მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 %-ის ოდენობით.

13.3 თუ კი მიმწოდებელი 13.2. „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

13.4 თუ შემსყიდველი არ გამოიყენებს ხელშეკრულების 13.2 მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადის შემდგომ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,2 %-ის ოდენობით.

13.5 საჯარიმო თანხის გადახდა უნდა მოხდეს ვალდებულების შეუსრულებლობის მომენტიდან ერთი თვის ვადაში.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

14.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

14.2. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

14.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს

ხელშეკრულება, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით.

14.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

14.6 მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების დასრულების საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულების შეუსრულებლობა არის ფორსმაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლისათვის მიზნებისათვის „ფორსმაჟორი“ ნიშნავს მხარებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოების და მათი გამომწვევი მიზეზის შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების კონტროლი

17.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს გამგეობის კონტოლის ჯგუფი.

17.3 ინსპექტირება განხორციელდება პერიოდულად, წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.

17.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების, აგრეთვე მიღებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის რაოდენობის, შენახვის და მიწოდების ვადების კონტროლი.

17.5 მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების განხორციელების დროს ინსპექტირების ჯგუფს შემოწმების პროცესში აღმოუჩინოს ხელშეწყობა, არ შეუქმნას ხელიშემშლელი პირობები და წარუდგინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2013 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

18.2 ხელშეკრულება დასრულებულად ჩაითვლება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისთანავე.






19. დასკვნითი დებულებანი

- 19.1 ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.
- 19.2 მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 19.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 19.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 19.5 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად, 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

20. მხარეთა ხელმოწერები

საფუძველი: ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მ/შ ა. სართანიას მოხსენებითი ბარათი (N10/2435 31.10.2013წ)

ხელშეკრულება შეთანხმებულია:

- 1. გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი:  ბ. ჯობავა
- 2. გამგებლის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:  ა. სართანია
- 3. გამგებლის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:  დ. ჭოჭვა
- 4. გამგებლის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი:  ბ. შონია
- 5. გამგებლის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივ უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი:  შ. სირაძე

ხელისმოწერა და ბეჭედი

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხოვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

გოჩა ქაჯაია

გიორგი ქორთუა



ხოვის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის თემში სოფელ ნაფონტუში საყანე ფართობებთან მისასვლელი რკინაბეტონის ხიდის მოწყობის სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

10282,91

ლარი

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, 2013 წლის I კვარტალის მიმდინარე ფასებში

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6	7
1	1-80-8	გრუნტის დამუშავება ხელით ხიდბოგირის მოსაწყობად გვერდზე მიყრით 4X0.6X0.6X2+1.5X0.4X0.6X4 მ3	მ ³	4,32		122,2
		შრომის დანახარჯი 4,32X6,15	კ/სთ	26,57	4,60	122,2
2	27-7-2	ხრეშის ბალიშის მოწყობა ზომით	მ3	1,68		37,76
		შრომის დანახარჯი 1,68X2,21	კ/სთ	3,71	4,60	17,08
	ადგ.კარიერი	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი 1,68X1,22	მ ³	2,050	6,00	12,30
	13-8	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 5კმ 151,68X1,22X1	ტონა	2,688	3,12	8,39
	37-64-3	ხიდბოგირის ბურჯების მოწყობა მონოლითური რკბეტონის საფუძველით (0.6X4.0X1.5X2)	მ ³	7,20		2262,27
		შრომის დანახარჯი 7,2X5,38	კ/სთ	38,74	4,60	178,19
3	4-312	ბეტონი 7,2X1,02	მ ³	7,344	113,00	829,87
	11-29	არმატურა ა-III დ-16	გრძ/მ	380,00	1,79	680,20
	11-28	არმატურა ა-I დ-14	გრძ/მ	208,00	1,42	295,36
	5,1-25	ხემასალა 7,2X0,0114	მ3	0,082	324	26,59
	5,1-129	საყალიბე ფარი	მ2	14,500	10	145,00
		ლუსამანი 50-200 მმ	კმ	10,000	1,7	17,00
		შესაკრავი მათეული 1-1,6 მმ	კმ	5,000	2,1	10,50
		ბეტონის ტრანსპორტირება 8 კმ მანძილზე	ტ	18,000	4,42	79,56
	37-64-4	რკინაბეტონის წყალამრიდების მოწყობა ზომით 1.2X1.5X0.35X4+0.4X0.5X1.5X4	მ ³	3,72		1219,55
		შრომის დანახარჯი 3,72X6,6	კ/სთ	24,55	4,60	112,94
	4-312	ბეტონი 3,72X1,02	მ ³	3,794	113,00	428,77
	1,1-30	არმატურა A-III 16	გრძ/მ	52,000	1,79	93,08
	1,1-16	არმატურა A-I 8	გრძ/მ	52,00	0,46	23,92
	5,1-25	ხემასალა 3,72X0,0114	მ3	0,042	324	13,74
	5,1-129	საყალიბე ფარი	მ2	50,600	10	506,00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 8 კმ მანძილზე	ტ	9,300	4,42	41,11
	30-9-1	რკინა ბეტონის კონსტრუქციების ტრანსპორტირება და მონტაჟი(4 ცალი)	10083	0,1080		2971,23
		შრ. დანახარჯი 0,096X78.3	კ/სთ	8,456	4,60	38,90

საბ	რკინა ბეტონის კონსტრუქციები	ც	4,000	600	2400,00
13-10	მასალებს ტრანსპორტირება საწვეარ ტრაილერით	მნ/სთ	6,000	43,24	259,44
12-46	აგტომწე 16 ტ 9.6X1,15	მ/სთ	8,80	31,01	272,89
6-1-22	რკინაბეტონის ფილებზე მონოლითური არმირებული ფენილის მოწყობა ზომით 4X9X0,15	მ ³	5,40		941,57
	შრომის დანახარჯი 5,4X3,78	კ/სთ	20,41	4,60	93,90
4-312	ბეტონი 5,4X1,02	მ ³	5,508	113,00	622,40
1,1-16	არმატურა A-III 8	გრძ/მ	360,00	0,46	165,60
თ,5,1-131	საყალიბე ფარი	მ ²	2,70	10,00	27,00
	ბეტონის ტრანსპორტირება 8 კმ მანძილზე	ტ	13,500	4,42	59,67
6-1-22	ხიდბოგირზე მონოლითური რკ/ბეტონის პარაპეტის მოწყობა 0,2X0,3X9X2	მ ³	1,08		332,41
	შრომის დანახარჯი 1,08X3,78	კ/სთ	4,08	3,50	14,29
4-312	ბეტონი 1,08X1,02	მ ³	1,102	113,00	124,48
თ,1,1-8	არმატურა A-III 8	გრძ/მ	153,000	0,46	70,38
თ,5,1-131	საყალიბე ფარი	მ ²	10,80	10,00	108,00
5,1-25	ხემასალა 1,08X0,0114	მ ³	0,012	324	3,99
	ბეტონის ტრანსპორტირება 8 კმ მანძილზე	ტ	2,550	4,42	11,27
27-7-2	ხიდთან მისასვლელის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	10083	0,50		768,64
	შრომის დანახარჯი 0,5X15	კ/სთ	7,50	4,60	34,50
13-192	მანქანა-მექანიზმები 0,5 X2,16	მ/სთ	1,080	28,33	30,60
აღტ.კარიერი	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი 0,5X122	მ ³	61,000	6,00	366,00
13-8	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 5კმ 543,120,5X122X1,55	ტონა	94,550	3,57	337,54
	ჯამი				8655,6
	ზედნადები ხარჯები	%	10		865,56
	ჯამი				9521,21
	გეგმიური დაგროვება	%	8		761,70
	ჯამი				10282,91

შეადგინა:  /ლ.ნანეიშვილი/

შეამოწმა:  /გ.ლომაია/