

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 545

ქ. დუშეთი

28 ოქტომბერი 2013 წელი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, მომსახურე ბანკი – „ლიბერთი ბანკის“ დუშეთის ფილიალი, ბანკის კოდი – LBRTGE22, ა/ნ° GE74LB0120137474229000 – შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორეს მხრივ: შპს „არაგვს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი მთავარელიანთ დასახლება N6 ს/კ 229317879, მომსახურე ბანკი - „ლიბერთი ბანკი“ დუშეთის ფილიალი, – ბ/კ - LBRTGE22, ა/ნ° GE27 LB 0113123312922000 – შემდგომში „მიმწოდებელი“

მხარეები თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, მათ შორის ურთიერთობები რეგულირდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9“ ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულებისა და სხვა მოქმედი სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე, სხვა მოქმედი სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე, დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 1.1. ხელშეკრულების საგანია: 2013 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მდაროსკარის ტერიტორიული ორგანოს სოფელ ქალილოში კიდური ხიდის რეაბილიტაცია.
- 1.2. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა;
- 1.3. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს: 4568 (ოთხიათას ხუთასსამოცდარვა) ლარს, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის ჩათვლით;
- 1.4. კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000
- 1.5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა, მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

2. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 2.1. სამუშაოს დასრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით.
- 2.2. მიწოდების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, მდაროსკარის ტერიტორიული ორგანო, სოფელი ქალილო.

3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს;
- 3.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო და არაეკონომიკური შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი;

4.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური, ხოლო სამუშაოთა მიღება - ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 14 თებერვლის №71 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაოების მიმღები კომისია.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე წარმოდგენილი შესაბამისი ფორმა N2 ების საფუძველზე, 5 საბანკო დღის განმავლობაში.

7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

7.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

7.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1% - ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,1%-ს.

7.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვეში.

7.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს მე-7 მუხლის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების გალმზრვიად შეწყვეტის შესახებ.

8.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

8.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აღნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

9. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

9.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო ხანძციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეგდომებასა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხედველად აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

9.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

10. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

10.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

10.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს

მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილებით – მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. უფლებების გადაცემა

12.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

12.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

12.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

12.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13. ფასები

13.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

13.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:

13.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

13.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაწინააღმდეგობის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გზაწინააღმდეგობის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზაწინააღმდეგობის გზაწინააღმდეგობით.

14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

14.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

14.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდეგი მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირველივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიწოდებელს.

15.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტი,
საკრებულოს თავმჯდომარე:



/გ. სამაგლიშვილი/



მიწოდებელი:

შ.პ.ს „არაგვი“

დირექტორი:



/გ.კავთარაძე/

ინფ. მეწარმე "ველა ვოლკოდაური"

მაგაროსკარის ტა-ს სიყ. ქალიღლიში კიდური ხიდის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა

ხაზუსითა: ხანგრძლივობა - 20 დღე

თანხით: 4,704 ათასი ლარი

შედგენილია სამშენებლო
ნორმების და წესების
შესაბამისად, სამშენებლო
რესურსების 2013 წლის II
კვარტალში მოქმედი საბაზრო
ფასების და მიმდინარე პერიოდში
შრომის ბაზრის ანალიზის
საფუძველზე

ბ. ვოლკოდაური



დეკემბერი 2013

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მადაროსკარის ტ.ო-ს სოფ. ქაღიღოში კიდური ხიდის რეაბილიტაცია

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.

ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული:

1. სამშენებლო რესურსების ფასები აღებულია მშენებლობის შემფასებელთა შემფასებელთა კაქსირის კვიდით გამოცემული ყოველკვარტალური ცნობარიდან და ნაწილობრივ სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოცემული ცნობარებიდან.
2. მუშის შრომითი დანახარჯები აღებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად კაც/სთ-ის მიხედვით. (1 კაც/სთ-ის ღირებულებით - 4.60 ლარი) და ნაწილობრივ მსგავს სამუშაოებზე სარიცხვითი საბაზრო ღირებულებით (გამოკითხვის შეთანხმებით).
3. სატრანსპორტო ხარჯები - გაანგარიშებულია პროცენტულად სამშენებლო რესურსების ხაერით ღირებულებიდან, გადასახტანი მანძილის (შესყიდვის ადგილიდან სამშობიექტამდე), ადგილმდებარეობის და ხაშმ. დესურსების კლასის გათვალისწინებით;
4. ხედნადები ხარჯები - 10%-ის ოდენობით;
5. გვემიური დაგროვება - 8%-ის ოდენობით;
7. დღ.ჯ. (დამატებითი ღირებულების გადასახადი) - 18%

გ. წიწკოლაური



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

მაჯაროსკარის ტ.ო-ს სოფ. ქაღიღოში იგური ხიდის რეაბილიტაცია

შთაქმული მთავარში აღის სიყვარულზე

№	ხმუშაობების და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		დირებულება		
			განზომ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზომ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	5	6	7	8	
1	06-30 მასალა	კიდული ხიდის საჯარო ნაწილზე ნაწილობრივ დაზიანებულია ხის მასალის მოხსნა (ხიდის სიგრძე-46მ სიგანე-2,5მ) (კოჭების ფიცრების და სხვა)	შ ხიდარი		115,0		153,0
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,29	33,35	4,60	153,0
2	11-9 მასალა	ახალი კოჭების ჩამატება დახერხილი წიწვოვანი ხის მასალით, კოჭის კუთხი (12X8სმ) კოჭის სიგრძე-3,0მ აწილობრივ ძველი კოჭების გამოყენება	შ ხიდარი		115,0		717,0
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,255	29,33	4,60	135,0
	სოფ-2013 5,1-10	მატერიალური რესურსები	შ		1,03	475,0	489,0
	სა-40	სამგერო ("კატარა") დ-6მმ	მ		15,0	1,19	18,0
	ფსი სიბახრო	ანტისეპტიკი (სისლა, ზეთი, გუდრონი, სავლიარკი) (2კვტრ)	მ		25,0	3,0	75,0
3	11-27	ხიდის საჯარო ნაწილის აბრკის შეცვლა წიწვოვანი დახერხილი ფიცრით სისქით 4,0სმ (სიგრძის სიგანე 2,5მ) (ნაწილობრივ ძველის შენარჩუნებით)	შ		115,0		2182,0
	ფსი სიბახრო	მუშის შრომითი დანახარჯები				115X4,50	518,0
		მანქანები (0,0483X3,2)	ღარი	0,16			18,0
	სოფ-2013 1,10-2	მატერიალური რესურსები	მ	0,233	26,8	2,1	56,0
	სა-10	ფიცარი (სისქე 4,0სმ) (ახალი 3,2)	შ		3,20	475,0	1520,0
	ფსი სიბახრო	ანტისეპტიკი (სისლა, ზეთი, გუდრონი, სავლიარკი) (2კვტრ)	მ		23,0	3,0	70,0
		სულ					3052,0
		აქტივების ზედღისი					806,0
		მატერიალური რესურსები					2228,0
		მანქანა, შექმისები					18,0
		სულ					3052,0
		სატრანსპორტო ხარჯები					206,0
		სულ					3258,0
		ზღირაფის ხარჯები 10%					326,0
		სულ					3584,0
		დაფიქსირი დიდროფისი 1%					287,0
		სულ					3871,0
		დავა -10%					697,0
		სულ					4568,0
		რამ					91,0
		სულ					4659,0
		სამუშაოების დასრულების შემთხვევაში					45,0
		სულ					4704,0

პ. წიწვოვანი



დოკუმენტი აქტი

შადაროსკარის ტო-ს სოფ. ქაღვილოში კიდური ხიდის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების და დანიშნულების დასახელება	განხ.	რაოდ.	
1	კიდური ხიდის საჯარო ნაწილზე ნაწილობრივ დაზიანებული ხის მსხადის მოხსნა (ხიდის სიგრძე-46მ, სიგანე-2,5მ) (კოჭების ყოცრების და სხვა)	შ საჯარო		115,0
2	ახალი კოჭების ჩამატება დაიხრბილი წიწვოვანი ხის მსხადით, კოჭის კუთხი(10X10სმ ²) კოჭის სიგრძე-3,0მ ნაწილობრივ ძველი კოჭების გამოყენება	შ საჯარო		115,0
3	ხიდის საჯარო ნაწილის იატაკის შეცვლა წიწვოვანი დაიხრბილი ყოცრითი სისქით 4,0სმ (საჯაროს სიგანე-2,5მ) (ნაწილობრივ ძველის შეხარბუქებით)	შ		115,0

პ. წიწკოლაური

