

სახელმწიფო შესყიდვის
ხელშეკრულება
N 5085/98

13 დეკემბერი 2013 წ.

g. തബിളിസി

ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ერთის მხრივ საქართველოს კუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენელი მინისტრის პირველი მოადგილის გოგი ფაცაციას სახით და მეორეს (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენელი სულხან მიქაცაძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), ვდებთ მხრივ ი/მ სულხან მიქაცაძე წარმოდგენელი სულხან მიქაცაძის სახით (შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და რომელიც გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და მიმწოდებელს შორის ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებული;

1.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია (შემდგომში „შემსყიდველი“) - ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3. მიმწოდებელი ორგანიზაცია (შემდგომში „მიმწოდებელი“) - ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.4. ხელშეკრულების ღირებულება - ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული

გუნდი 2. ხელშეკრულების საგანი

- მუხლი 2. ხელშეკრულების თემა**

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში“ ქ. ჭიათურაში, ი.ჭავჭავაძის ქN25-ში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტის დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

2.2. CPV 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;

2.3. CPV 45232460 - საკანალიზაციო სამუშაოები;

2.3. სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებად გამოყენებულია „გამარტივებული შესყიდვა“, რომლის განხორციელების საფუძველია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნები და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გდაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 20 ოქტომბრის N 859 ბრძანება.

მოხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება (ფასი)

- მუხლი 3. ხელშეკრულების ღიოებულება (ფასი)**

3.1. სახელმწიფო შესყიდვის წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიწოდების საერთო სავარაუდო ღირებულება, მიმწოდებლის მიერ დაზუსტებული და წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანახმად, შეადგენს 3 717.26 (სამი ათასი შვიდას ჩვიდმეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გათვალისწინებით;

მუხლი 4. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

4.3. „შემსყიდველი“ ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი და შესრულებული ვალდებულებები აანაზღაუროს სრულად;

4.4. „შემსყიდველი“ არ აგებს პასუხს „მიმწოდებლის“ მიერ მესამე პირის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებზე, მესამე პირისათვის მიყენებულ ზიანზე ან/და ზარალზე.

მუხლი 5. მომსახურების მიწოდების ადგილი:

მომსახურების გაწევის ადგილია: ქ. ჭიათურაში, ი.ჭავჭავაძის ქN25-ში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტი;

მუხლი 6. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

6.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს მომსახურების შესყიდვის მიმდინარეობის შესაბამისობის შემოწმება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;

6.2. „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისობის ინსპექტირებას განახორციელებს, სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამართველო;

6.3. ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ აცნობებს მიმწოდებელს, ხოლო, გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების აანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 7. გაწეული მომსახურების ხარისხი და გარანტია

„მიმწოდებელი“ იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მიწოდებლი მომსახურება იქნება მაღალხარისხიანი, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით თავად უზრუნველყოს გამოვლენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის აანაზღაურება. ხარვეზების აღმოფხვრა და შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის აანაზღაურება.

მუხლი 8. მომსახურების მიწოდების და ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

8.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი),

8.2. ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით - ლარებში, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით შემსყიდველისთვის გამოყოფილი ასიგნების ფარგლებში;

8.3. ანგარიშსწორება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც წინასწარი საავანსო გადახდით ისე ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.3.1. საავანსო გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ საბანკო გარანტიის საფუძველზე, საერთო სახელშეკრულებო ფასის 20 %-მდე, ხოლო დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების გადახდა მოხდება ეტაპობრივად (საავანსო თანხების გამოქვითვის გარეშე) შესრულებული სამუშაოების მიხედვით (რომელიც დადასტურებული იქნება N2-ით, მიღება-ჩაბარების აქტით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ფორმა N2-ით, მიღება-ჩაბარების აქტით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციით) იმ პირობით, რომ ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს შუალედური აქტების საგადახდო დოკუმენტაციით) და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციით) იმ პირობით, რომ ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს შუალედური აქტების სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ს.

8.3.2. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში საბანკო გარანტიის საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს საფუძველზე გადახდები არ უნდა აღემატებოდეს საერთო ღირებულების 80%-ს.

8.3.3. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში საბანკო გარანტიის საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ს;

8.3.3. საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების ავანსის სახით 100%-ის გადახდის შემთხვევაში, წინასწარ ანგარიშსწორების შესრულებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმა N2-ით, მიღება-წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ აღემატებოდეს საერთო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 100%-ს;

8.3.3. საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების ავანსის სახით 100%-ის გადახდის შემთხვევაში, წინასწარ ანგარიშსწორების შესრულებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმა N2-ით, მიღება-წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ აღემატებოდეს საერთო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 100%-ს;

8.4. საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შემსყიდველს წარმოუდგინოს საბანკო გარანტია, წინასწარ მოთხოვნილი თანხის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას;

8.5. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით (გადარიცხვით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე) ამ ხელშეკრულების მოქმედების (მე-17 მუხლით) ვადაში მაგრამ არაუგვიანეს 2013 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდში, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე;

8.7. ანგარიშსწორების ადგილია ქალაქი თბილისი.

მუხლი 9. ფასები

- 9.1. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლში დაფიქსირებული მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრს და მისი გაზრდა დაუშვებელია;
- 9.2 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 9.3. „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები;
- 10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე წერილობით შეატყობინოს მეორე ცვლილებების შეტანის მიმწოდებელს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულება მხარეს. ამავე დროს, „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულება; იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა;
- 10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების (საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად) დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო საწევის გამოყენებას.

მუხლი 13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

- 13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალისათვის მხარეები ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 13.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივდ, ყოველგვარი ახსნა-განმარტებების წარდგენის გარეშე, შეწყვიტოს ან შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივდ, ყოველგვარი ახსნა-განმარტებების წარდგენის გარეშე, შეწყვიტოს ან შეაჩეროს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება და დააკისროს მიმწოდებელს მიყენებული ზარალის ანაზღაურება.

მუხლი 14. ხელშეკრულებიდან გასვლა

- 14.1. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით;
- 14.2. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება ეს ხელშეკრულება და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები;
- 14.3. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან შემსყიდველის ვადაზე ადრე გასვლის შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულება იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულებიდან გასვლის აუცილებლობა.

მუხლი 15. დავების გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით მოაგვარებენ მათ შორის წარმოქმნილ ნებისმიერ უთანხმოებას და დავას, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მომსახურების მოწოდების პერიოდი

მომსახურების გაწევის პერიოდად დადგენილია ვადა - ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 2013 წლის 31 დეკემბერის ჩათვლით.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2014 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

მუხლი 18. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 3 ეგზემპლარად და სამივეს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

მუხლი 19. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
ს. კოდი 200037646
მის: ქ. თბილისი თამარაშვილის 15ა
ტელ: 2 31 15 80
სახელმწიფო ხაზინა
ბ. კოდი 220101222
ა/ა 200122900



მიმწოდებელი:

ი/მ სულხან მიქაცაძე

საიდენტიფიკაციო კოდი: 54001016274
მისამართი: ქ. ჭიათურა, თბილისის ქ N6;
ტელეფონი: 592 35 37 03 ;
მომსახურებანკი: „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარისწორების ანგარიში:
GE24BG0000000630997600

წარმომადგენელი
სულხან მიქაცაძე

ქ.ჭიათურაში,ჭავჭავაძის #25-ში მდებარე ლტოლვილების სახლის(ყოფილი სახლი) საცუმრო "ახალი ჭიათურა" დაზიანებული
საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| # | სამუშაოების და დანახარჯების დასახლება | გან.ერ თ. | რაოდენ. | მასალა | ხელფას ი | ტრანსპ ორტი | ჯამი |
|---|--|--------------|----------|--------|--------------|----------------|---------|
| | | | ერთ.ღირ. | სულ | ერთ.ღი რ. | სულ | |
| 1 | არსებული საკანალიზაციო სისტემის დემონტაჟი | | | | 300 | | 300 |
| 2 | სარდაფის გაწმენდა ფეკალური მასებისაგან ხელით,ველორს | | | | 1600 | | 1600 |
| 3 | პლასტმასის მიღი d=100 მმ. | გრძ.მ | 120.00 | 4.20 | 504.00 | 2.50 | 300.00 |
| 4 | პლასტმასის მუხლი d=100 მმ. | ცალი | 16.00 | 2.20 | 35.20 | | 0.00 |
| 5 | პლასტმასის მუხლი d=100 | ცალი | 8.00 | 3.55 | 28.40 | | 28.40 |
| 6 | მიღების სამაგრები | ცალი | 180.00 | 1.18 | 212.40 | | 0.00 |
| | ჯამი: | | | | | | 212.40 |
| | ზედნადები ხარჯები 10% | | | | | | 298.00 |
| | ჯამი: | | | | | | 3278.00 |
| 5 | გეგმიური დაგროვება 8% | | | | | | 262.24 |
| | ჯამი: | | | | | | 3540.24 |
| 6 | გაუთვალისწინებული ხარჯი 5% | | | | | | 177.02 |
| | ჯამი: | | | | | | 3717.26 |
| | სულ ჯამი: | | | | | | 3717.26 |



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იმულებით გადააღგიღებულ პირთა, განსახლებისა
და ლოგოლვილთა მინისტრი

ბრძანება № 859

2013. 11. 20.

ა. თაილისი

ქ. ჭიათურაში, ი. ჭავჭავაძის ქ. N25-ში მდებარე დევნილთა კომპაქტურად განსახლების
ობიექტზე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის გადაუდებელი სარეაბილიტაციო
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების გადაუდებული
აუცილებლობის შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის N34 დადგენილებით
დაძრევილი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იმულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების“
მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და ტექნიკური
ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის 2013 წლის 14 ნოემბრის N05/01-11-14091
მოხსენებითი ბარათის შესაბამისად.

ვ მ მ ა ნ ე ბ:

1. ქ. ჭიათურაში, ი. ჭავჭავაძის ქ. N25-ში მდებარე დევნილთა კომპაქტურად
განსახლების ობიექტზე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის გადაუდებელი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნით,
განხორციელდეს აღნიშნული სამუშაოების გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვა.

2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის შესრულების მიზნით საფინანსო
დეპარტამენტმა (კ. სელიმაშვილი) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესაბამისი ღიანისძიებების განხორციელება.

3. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველომ(მ. გორდულაძე) უზრუნველყოს ამ ბრძანების ასლების მიწოდება სამინისტროს საფინანსო, იურიდიული და დევნილთა საკითხების დეპარტამენტებისთვის.

4. ზედამხედველობა ამ ბრძანების პირველი პუნქტში მოცემულ დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტზე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებაზე დაევალოს მინისტრის მოადგილეს მერაბ მენაბდეს.

5. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრის

პირველი მოადგილე

გოგი ფაცაცია

12229-05/01-11-3-201310091325



N 05/01-11-12229

09/10/2013

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელს ბატონ ამირან გოგიძეს

ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის
მოვალეობის შემსრულებლის გია ნაჭყებიას

სამსახურებრივი ბარათი

ჩვენი სამმართველოს მიერ, წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე შედგენილ იქნა
ჭიათურაში, ჭავჭავაძის ქ. N25 მდებარე დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების საკანალიზაციო სისტემის
რეაბილიტაციისთვის ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, რომელმაც გაუთვალისწინებელი
ხარჯების (5%, თანხით 177.02 ლარი) გათვალისწინებით შეადგინა 4386.37 (ოთხიათას სამას
ოთხმოცდაექვსი ლარი და 37 თეთრი) ლარი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ.

დანართი: ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით

გია ნაჭყებია

სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ପ୍ରକାଶନରେ ଉପରେ ଲଙ୍ଘିତ ହୋଇଥାଏଇବୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռԱԳԱՎՈՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

| # | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | გან.ერ თ. | რაოდენ. | მასალა | ხელფას 0 | ტრანსპ ორტი | ჯამი |
|---|--|--------------|----------|--------|--------------|----------------|---------|
| | | | ერთ.ღირ. | სულ | ერთ.ღი რ. | ერთ.ღი რ. | სულ |
| 1 | არსებული საკანალიზაციო სისტემის დემონტაჟი | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | სარდაფის გაწმენდა ფეველური მასებისაგან ხელით,ვედროს | | | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3 | პლასტმასის მილი d=100 მმ. | გრძ.გ | 120.00 | 4.20 | 504.00 | 2.50 | 300.00 |
| 4 | პლასტმასის მუხლი d=100 მმ. | | | 2.20 | 35.20 | 0 | 0.00 |
| 5 | პლასტმასის სამკაბი d=100 | ცალი | 16.00 | 0.00 | 28.40 | 0 | 0.00 |
| 6 | მილების სამაგრები | ცალი | 8.00 | 3.55 | 28.40 | 0 | 0.00 |
| | ჯამი: | | | | | 0 | 0.00 |
| | ზედნადები ხარჯები 10% | | | | | 0 | 212.40 |
| | ჯამი: | | | | | 0 | 2980.00 |
| 5 | გეგმიური დაგროვება 8% | | | | | 0 | 298.00 |
| | ჯამი: | | | | | 0 | 3278.00 |
| 6 | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 5% | | | | | 0 | 262.24 |
| | ჯამი: | | | | | 0 | 3540.24 |
| | დღგ 18% | | | | | 0 | 177.02 |
| | სულ ჯამი: | | | | | 0 | 3717.26 |
| | | | | | | 0 | 669.11 |
| | | | | | | 0 | 4386.37 |

11041-05/01-11-3-201309171304



N 05/01-11-11041

17/09/2013

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
მინისტრს ბატონ დავით დარახველიძეს

სახელმწიფო შესყიდვების სამართველოს უფროსის
მოვალეობის შემსრულებლის ამირან გოგიძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს განსახილველად დაგვეწერა ტექნიკური ზედამხედველობის სამართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის გია ნაჭყებიას N05/01-11-10766 მოხსენებითი ბარათი, ქ. ჭიათურაში ი, ჭავჭავაძის ქ. N25-ში კომპაქტურად განსახლებულ ობიექტზე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ, რომლის საორიენტაციო ღირებულება დაითვალა ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურისმა და შეადგენს 4177 ლარს.

როგორც რეგიონალური სამართველოსგან და ადგილიბრივი მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა დაფიქსირდა დეზინტერის ფაქტებიც და არის საფუძვლიანი საშიშროება ინფექციური დაავადებების სწრაფი გავრცელებისა. საკითხის გადაუდებლობიდან და შესასრულებელი სამუშაოების მცირე მოცულობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სამუშაოების პირდაპირი შესყიდვის წესით განხორციელება, რისთვისაც საჭიროა გამოიცას მინისტრის ბრძანება. ან ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე გამოვაცხადოთ ტენდერი, ამ უკანასკნელის შემთხვევაში სამუშაოების დასაწყებად დაგვჭირდება ერთი თვე.

გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას.

პატივისცემით

ამირან გოგიძე

სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი



საქართველოს მთავრობის განკარგულება

№1480 2013 წლის 21 ოქტომბერი ქ. თბილისი
იმულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესების შესახებ .

ნება დაერთოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იმულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით მისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან
(პროგრამული კოდი – 34 02 02) მიმართოს შესაბამისი თანხა ქ.
წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე №1, №2, №3, №4 და №7
კორპუსებზე გარე ელექტრომომარაგების სისტემის სამშენებლო-სამონტაჟო
სამუშაოებისა და ქ. ჭიათურაში, ი. ჭავჭავაძის ქ. №25-ში მდებარე შენობის
დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელებისათვის.

პრემიერ-მინისტრი



ბიძინა ივანიშვილი



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
მინისტრს ბატონ დავით დარახველიძეს
ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის
მოვალეობის შემსრულებლის გია ნაჭყებიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 23 აგვისტოს, # 04/10256 სამსახურებრივი ბარათით მოგვმართა
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელმა ლ. კილაძემ, ქ. ჭიათურაში, ი. ჭავჭავაძის ქ. #25-ში მდებარე დევნილთა
კომპაქტურად განთავსების ობიექტზე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარების გადაუდებელ აუცილებლობაზე, ვინაიდან დევნილ მოსახლეობაში
დაფიქსირებულ იქნა დიზენტერიის რამდენიმე შემთხვევა.

აღნიშნულ სამსახურებრივ ბარათს თან ერთვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბ-ნ სულხან
მახათაძის 7 აგვისტოს, #2204 წერილი იგივე თხოვნით და ასევე შესასრულებელ სამუშაოთა
მოცულობები. (ადგილზე გადამოწმდა ტერიტორიული ორგანოს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ)

ჩვენი სამმართველოს მიერ, წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე შედგენილ იქნა ჩასატარებელი
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, რომელმაც შეადგინა 4177,5 (ოთხიათას ას სამოცდაჩვიტმეტი) ლარი და
ორმოცდაათი თეთრი.

აღნიშნული საკითხის გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გთხოვთ თქვენს
განკარგულებას ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
განხორციელებულ იქნას პირდაპირი შესყიდვის წესით არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში.

დანართი: 4 ფურცელი


პატივისცემით

გია ნაჭყებია

სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი







10256-04-3-201308231930



N 04/10256

23/08/2013

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს, ბატონ დავით დარახველიძეს

სამსახურეობრივი ბარათი

მოგახსენებთ რომ იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული
ორგანოს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ, ქ. ჭიათურაში დევნილთა კომპაქტურად განთავსების ობიექტზე
(ი. ჭავჭავაძის ქ.№25 შვს სასტუმრო „ჭიათურა“) შესწავლილ იქნა დასახლებაში საკანალიზაციო
სისტემის მდგომარეობა. აღნიშნული ობიექტი რეაბილიტირებულ იქნა 2010 წელს დევნილებისთვის
გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართების გადაცემის მიზნით.

ამჟამად, ობიექტში საკანალიზაციო სისტემა მწყობრიდან არის გამოსული, რის გამოც შენობის
სარდაფი ივსება ნარეცხი წყლითა და ფენალური მასით. ბინძურდება ეზო, რაც საფრთხეს უქმნის
მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობას. რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა დიზინტერიის ფაქტებიც.

მოსახლეობა, საკითხის გადაჭრის მიზნით რეაგირებას ითხოვს. პრობლემის ამსახველი
ფოტომასალა თანდართულია.

პატივისცემით

ლია კილაძე

უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

საქართველო



GEORGIA

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ଶ୍ରୀମତୀ ନେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ୨ । ୨୫-୨୪-୫୬ ୨୫-୧୫-୫୫

Chiatura Ninoshvili 7, E-mail: chiatura@imretri.ge

Nº 2204

„07“ 08 2013

საქართველოს ოკუნძღვის ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსაზღვებისა და ლტოლვილთა შინისტრს
შატონ დავით დარაზველიძეს

ბაზონო დავით.

მოვახსენებთ, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინაშე მწვავედ დგას პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ქალაქის ტერიტორიაზე ჭავჭავაძის ქუჩა №25-ში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გაუსაძლის საცხოვრებელ პირობებს, კერძოდ ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე არსებული შენობა-ნაგებობა, სადაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები არიან შესახლებული, არის კატასტროფულ მდგომარეობაში იმ თვალსაზრისით, რომ სრულიად გაუმართავია შენობის საკანალიზაციო სისტემა. საკანალიზაციო სისტემის მწყობრიდან გამოსვლამ გამოიწვია სავალალო შედეგი, კერძოდ შენობის სარდაფი მთლიანად სავსეა ფეკალური მასებით, რადგან დაზიანებული საკანალიზაციო მილებიდან ტექნიკური წყალი ფეკალურ მასებთან ერთად სრულად ჩაედინება შენობის სარდაფში.

პრობლემის თავიდან აცილების მიზნით გარკვეული სამუშაოები იქნა განხორციელებული ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, კერძოდ გაიწმინდა და მწყობრში ჩადგა ძირითადი (საერთო) გამანაწილებელი საკანალიზაციო ჭები, რის გამოც შენობის სარდაფში წყლის დონე შემცირდა, მაგრამ თვით შენობის საკანალიზაციო სისტემა გაუმართავი რჩება. თუ პრობლემა უსწრაფესად არ მოგვარდა დგება საფუძვლიანი საშიშროება ანტი-სანიტარულ პირობებში ინფექციური დავადებების სწრაფი გავრცელებისა, რაც თავისუად გამოიწვევს ეპიდემიის კეროვან აფეთქებას. გარწმუნებთ, რომ ეს რეალური საშიშროებაა და ეს პრობლემა თქვენი დახმარების გარეშე ვერ მოგვარდება.

REGISTRATION NO. 66196/a
"07" 08 '1136.
S. 2.

აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჭიათურის ქალაქის ტერიტორიულ ორგანოში ჭავჭავაძის ქუჩა №25-ში არსებული შენობა-ნაგებობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის წალანსზე არ ირიცხება და აქედან გამომდინარე ადგილომრივი თვითმმართველობა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უშუალოდ ვერ განახორციელებს ზემოთ აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად საჭირო სამუშაოების დაფინანსებას.

მოგმართავთ თხოვნით, რომ გაითავისოთ ჩვენს წინაშე მდგარი მწვავე პრობლემა და გამოძებნოთ საჭირო გზები და საშუალებები, რათა ეს პრობლემა უსწრაფესად გადაიჭრას.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სრულ თანადგომას გთავაზობთ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რათა ერთობლივი ძალისხმევით მოვუგვაროთ ჩვენს ლტოლვილებს ყველა საჭიროობრივ საკითხი. აქვე წარმოგიდგენთ ჭიათურის ქალაქის ტერიტორიულ ორგანოში არსებული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებით დასახლებული შენობა-ნაგებობის რეალური მდგომარეობის ამსახველ ფოტომასალებს და საკანალიზაციო სისტემის შესაკეთებლად საჭირო სამუშაოების წუსხას ხარჯთაღრიცხვით.

იმედს ვიტოვებთ, რომ თქვენი სამინისტრო ადეკვატურ და სწრაფ რეაგირებას მოახდენს ჩვენს მიერ ასახულ პრობლემაზე, რადგან ღრმად გვწამს თქვენი გულისხმირების.

დანართი 2 ფურცელი.

ვატივისცემით,
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

სულხან მახათაძე

ხარჯთაღრიცხვება

ქ. ჭიათურაში ჭავჭავაძის №25-ში მდებარე ლტოლვილების სახლი (კომისია სახტუმრო ახალი ჭიათურის) შენობაში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის აღდგენისათვის:

(შენობის სიგრძე 50 მეტრი სიგანე 15 მეტრი, არსებული სტაიაკი წინა მხარეს 8, უკანა მხარეს 8 სულ 16 წურილი)

I საამშენებლო გასაღები:

- პოლიეთოლენის დ=100მმ-იანი მილი 120 მეტრი ლირებულება 240ლარი
- პოლიეთოლენის მუხლი დ=100მმ-იანი 16 ცალი ლირებულება 48 ლარი
- პოლიეთოლენის სამკაპი დ=100მმ-იანი 8 ცალი ლირებულება 32 ლარი
- გამომწვარი შავთული 4 მმ-იანი 5 კგ (მილების დასამაგრებლად) ლირებულება 15 ლარი
- არმტურა 8 მმ-იანი (სეიობებისათვის კერძო ჩასამაგრებლად) 12 მეტრი. ლირებულება 12 ლარი
სულ მასალების ლირებულება 347 ლარი

II შესასრულებელი სამუშაოები:

- არსებული საკანალიზაციო ქსელის დემონტაჟი - ლირებულება 775 ლარი
- ხარდაფური დაღვრილი ყველალურის მასის გაწმენდა ხელით კედრის მეშვეობით - - ლირებულება 2200 ლარი
- ახალი ხატანალიზაციო ქსელის მოწყობა, მილების დამაგრება საყრდენებზე ლირებულება 775 ლარი.

ს უ და თანხა მასალებით 4672 ლარი, მასალის ლირებულების გამოკლებით და გამომუშავებული თანხის დამუშავრის შემდეგ ხელშე გასაცემი 3460 ლარი