

ხელშეკრულება №11/11

13 ნოემბერი 2013 წელი

ქ.ონი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დაიეთ აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ ბურდილაძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს "შოდა-5" მისი დირექტორის დარისპან დვალის სახით, მდებარე სოფელ ლანთაში (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულებს, საქართველოს მთავრობის 30.10.2013წ. №1499 განკარგულების საფუძველზე, სოფ. ლანთა შეუბნის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დანაყოფის კოდი - 45200000).

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ნაბარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

3.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 2013 წლის 31 დეკემბრამდე.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწინებულ სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ფორმა №2-ის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.4 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

6. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

6.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 33781,50 ლარს (ოცდაცამეტი ათას შვიდასთომოცდაეერთი ლარი და 50 თეთრი);

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1 არავითარი ვადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

7.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოაკეცა ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

7.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

8. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

8.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

Handwritten signature and two official blue circular stamps: one from the Municipality of Oni and another from the Regional Office of the Ministry of Economic Development and Sustainable Growth.

12 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

### 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ნამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

### 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

10.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

10.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

10.3 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება;

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი მონაცემები აღმონდება ყალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.6 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში მიმწოდებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

### 11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების დამღები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამღებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუფხავდეს მხარეს მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

### 12. საღაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავაროონ უთანხმოება.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ საღაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგინდონ წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

12.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერნაციონალური იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

### 13. შეტყობინება

13.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.



14. გადასახადები და დაბეგვრა

14.1 მიწოდებული პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

შემსყიდველი:  
ონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლანთა  
თავმჯდომარის მოადგილე

-----  
/ნოდარ ბურდილაძე



ქ.ონი, დ.ალმაშენებლის მოედანი №1  
ტელ.: 591 010343  
ს/კ 237978275 ანგ. № **GE62LB0120115527055000**  
სს "ლიბერთი ბანკი"

ბ.კ. LBRTGE22

რეკვიზიტები

მიმწოდებელი:  
შპს "შოდა 5"-ის დირექტორი

-----  
/დარისპან დვანი



ონის მუნიციპალიტეტში სოფ. ლანთა  
ტელ.: 577 125527  
ს/კ 237981564; № **113160518156000**  
სს "ლიბერთი ბანკი"

ბ.კ. LBRTGE22



გამტკიცებ: თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი, გ. ბრეგვაძე

ლანჩო მუხრანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი, გ. ბრეგვაძე

2013

ს ა რ ჯ თ ა დ რ ო რ ე ბ ა

№	სამუშაოს დასახელება შრომის დასახელება	განხორციელების თარიღი	რაოდენობა	მასალა		საღირსე		ტრანსპორტი		ჯამი
				მგკსთ.	სი	სულ	სულ	სულ	სულ	
	გზის არსებული კუდების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მასალო ასფალტის საფარიდან აღდგენა და შეკეთების გზაზე)	გზის (კვილი)	750	0	0	0,1	75	0,3	22,5	300
	ფეხმძივ გზაზე არსებული რკინაგზის საწინააღმდეგავების რეკონსტრუქცია	კვილი	5	20	100	4	20	0	0	120
	<b>4 მ სიღრმის 5 ცალი რკინა-ბეტონის საწინააღმდეგავის დასასრულებლების მოწყობა (ლანჩო მუხრანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე)</b>	გზის	20							
	შრომის დასახელება	გზის	20							500
	რკინა-ბეტონის ასაკები საწინააღმდეგავის	გზის	20	47	940	25	500			940
	<b>სახურბუღის მოწყობა</b>	მ <sup>2</sup>	6							
	შრომის დასახელება	მ <sup>2</sup>	6							120
	არმატურის და-32 მმ	გზის	40	9,6	384					384
	არმატურის და-22 მმ	გზის	60	5	300					300
	კუთხოვანი, 50X50X4 მმ	გზის	40	5	200					200
	შეღებვის	ქვილი	1	18	18					18
	<b>მასალების ტრანსპორტირება</b>									
	სოფ. ლანჩოხის გზის ობიექტი შეკეთება, კლდის ნაშადლი	მ <sup>3</sup>	40			4	160	12	480	640
	სოფ. მუხრანის გზის ობიექტი შეკეთება, კლდის ნაშადლი	მ <sup>3</sup>	40			4	160	12	480	640
	სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე, გზის ობიექტი შეკეთება, კლდის ნაშადლი	მ <sup>3</sup>	50			4	200	12	600	800
	<b>150 მეტრი რკინა-ბეტონის საწინააღმდეგავის მოწყობა (მუხრანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე)</b>									
	შრომის დასახელება	გზის	150							3750
	რკინაბეტონის ასაკები საწინააღმდეგავის	გზის	150			25	3750			7050



