

**ხელშეკრულება**  
**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №60**

ქ. ბათუმი

25 მარტი, 2014 წ.

ერთის მხრივ, აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი (ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №72) შემდგომში „შემსყიდვებლი“ და მეორეს მხრივ შ.ა.ს. „გზები“ (ქ. ბათუმი, წერეთლის შესახვევი №4) - შემდგომში „მიმწოდებელი“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10-1 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი**

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებელის მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „თხილნარი-ზედა თხილნარი“ - კმ0+900 – მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების განხორციელება (ცპრ კოდი-45200000) გამარტივებული შესყიდვა.

შემდგომში „სამუშაო“.

**მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი**

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 40 457 (ორმოციათას ოთხასორმოცდაჩვიდეტი) ლარს.

2.2. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართველოს რეზიდენტია), ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3. ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებული სამუშაოს ფაქტობრივი დანახარჯებისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღოაუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობაზე, სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნების (ექსპერტიზის ხარჯებს უზრუნველყოფს მიმწოდებელი), მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი – ფორმა №2) სამუშაოების წარმოების უურნალის, ფარული სამუშაოების აქტების, მასალების სერთიფიკატის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 15 საბანკო დღის განმავლობაში.

2.4. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის მიერ დადასტურებული აქტი.

2.5. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდვები უნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.6. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა**

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდვების ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. 3.1. ჰუნკრში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდვები უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

### **მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტი აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების აქტის ფორმა №2-ის და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.3. შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდვების უფლებამოსილი პირი-ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი.

4.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღებას ახორციელებს, დეპარტამენტის სააგენტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია.

### **მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 25.03.2014წ. – 25.06.2014წ. პერიოდის განმავლობაში.

გ) მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდვებს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდვები მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

დ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის „სააგენტობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წიანამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ე) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდვებ რეგარიზაციასთან.

ვ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ზ) ანგარიშს მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მიმდინარე და ჯამური დირექტორი;

თ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშამოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ი) შემსყიდვებს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

#### **5.2. შემსყიდვების გალდებულია:**

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა

დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები; ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3. მიმწოდებლის მიზეზით საავტომობილო გზაზე მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტორების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ.

5.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას.

5.7. შემსყიდველი და მის მიერ ინსპექტიორებისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

## მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

## მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადასახდელი თანხის 0,15% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

7.2. მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ვადების დარღვევისათვის ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,15%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

7.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

### მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

არ გამოიყენება

### 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდვები უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება,თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

### მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოგალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### მუხლი 11. სუბკონტრაქტორები

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდვებს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდვებს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდვებს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდვებს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3. სამუშაოების ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

### მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელექსის, ფაქსის, ან ელფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## მუხლი 13. ინსპექტირება

- 13.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – ტექნიკური განყოფილება (განყოფილების უფროსი – არსენ გაბაიძე)
- 13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.
- 13.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ინსპექტირები მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 13.4. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაზზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება დეპარტამენტის ტექნიკურ განყოფილებას (უფროსი არსენ გაბაიძე). ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს სერგო დუმბაძეს.
- 13.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 13.6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

## მუხლი 14. სხვა პირობები

- 14.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.
- 14.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ლირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებული მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.
- 14.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 14.4. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
- 14.5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 14.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან

(ორი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

### 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2014 წლის 25 მარტიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2014 წლის 25 აგვისტომდე.

### მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები:

„შემსყიდველი“

“მიმწოდებელი

ქ. ბათუმი ჯავახიშვილის №72

ქ. ბათუმი, წერეთლის შესახვევი №4

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო-  
დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და  
სამელიორაციო სისტემების მართვის  
დეპარტამენტი

შ.პ.ს. “გზები”

ანგ. №- GE88LB0121162303587000

ანგ. ბანკი: „თიბისი ბანკი“  
**GE06TB7685236050100001**

საიდ. კოდი: 245 538 333

საიდ. კოდი: 245 425 393

მიმღები ბანკი: „თიბისი ბანკი“

მიმღები ბანკი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: **TBCBGE22**

ბანკის კოდი: **LBRTGE22**



დირექტორის მინდობილი პირი:  
თენა გიგი გებაგიძე



ქახა შაშიკაძე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

გეგონის ქუდა საქრდენი კედლის მოწყობა L=208 h=3,6ა

№	შიფრი	სამუშაოს დანახელება	ერთგანზ.	რაოდენობა		დირექტულება	
				ერთეულის	საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-11-6	კედლის ფუნდამენტების ქვაბულის მოწყობა VI ჯგ. ლოდნარი-გრუნტის დამუშავება ძღ.კალაპოტში, ექსკავატორით V-1,0მ <sup>3</sup> შრომის დანახელება ექსკავატორი	1000 მ <sup>3</sup> გაც/სთ მან/სთ		0,190 3,04 8,19		433,56 13,98 419,57
2	1-84-2	კედლის ფუნდამენტების მოსაწყობად კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სამტრევი ჩაქუჩით. შრომის დანახელება სამტრევი ჩაქუჩი: მოძრავი კომპრესორზე	მ <sup>3</sup> გაც/სთ მან/სთ		20,00 82,40 26,00		1444,78 379,04 1065,74
3	ს6 და ს IV-2-82 I-88-2	წყლის ამოტუმბვა ქვაბულის დამუშავების დროს, 60მ <sup>3</sup> /სთ წყლის შემოდინების დროს წყლის ტუმბო წარმადობით 63მ <sup>3</sup> /სთ	100 მ <sup>3</sup> მანქ/სთ		2,10 107,10		864,30 864,30
4	30-3-2	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ შრომის დანახელება სხვა მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	100 მ <sup>3</sup> გაც/სთ ლარი მ <sup>3</sup>		0,07 0,15 0,71 7,70		209,43 0,68 3,20 2,26 206,48
5	30-5-1	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18,5 შრომის დანახელება	100 მ <sup>3</sup> გაც/სთ	0,5240 350,9	183,87	4,60	8965,44 845,81

		ამწე პნევმოთვლიან სვლაზე სხვა მანქანები	მან/სივ. ლარი	42,8 83,8	22,43 43,91	27,66 3,20	620,34 140,52
		ბეტონი B-18,5	კმ <sup>3</sup>	102	53,45	118,42	6329,53
		ხის მასალა	კმ <sup>3</sup>	3,7	1,94	430,27	834,20
		ნაჭედი სამშენებლო	კმ	51,5	26,99	4,50	121,44
		სხვა მასალა	ლარი	43,9	23,00	3,20	73,61
6	37-64-3	კუდის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18,5	100 კმ <sup>3</sup>		0,8200		13492,06
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	518	424,76	4,60	1953,90
		ამწე პნევმოთვლიან სვლაზე	მან/სთ	9,6	7,87	27,66	217,74
		სხვა მანქანები	ლარი	23,1	18,94	3,20	60,61
		ბეტონი B-18,5	კმ <sup>3</sup>	101,5	83,23	118,42	9856,43
		ხის მასალა	კმ <sup>3</sup>	3,01	2,47	430,27	1061,99
		ნაჭედი სამშენებლო	კმ	49	40,18	4,50	180,81
		სხვა მასალა	ლარი	61,2	50,18	3,20	160,59
7		პლასტიკის სადრენაჟო მილი გ=100მმ	გრძ/გ	1	10,00	4,50	45,00
8	30-51-3	ორგენიანი პოდროზოლაცია ბიტუმით	100 კმ <sup>2</sup>		0,72		422,52
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	56,4	40,61	4,60	186,80
		სხვა მანქანები	ლარი	4,09	2,94	3,20	9,42
		ბიტუმი	ტნ	0,225	0,16	1020,00	165,24
		სხვა მასალა	ლარი	26,5	19,08	3,20	61,06
9	I-22-15	ხორმოვანი გრუნტის (ბალასტის) ექსკავატორით V-0,5 დატვირთვით აკტოვითმცვლელებზე	1000 კმ <sup>3</sup>		0,280		258,45
		შრომის დანახარჯი	კ-ს	20	5,60	4,6	25,76
		ექსკავატორი V-0,5 კმ <sup>3</sup>	კ-ს	44,8	12,54	18,4	230,81
		სხვა მასალა	ლარი	2,1	0,59	3,2	1,88
10	ს.რ.ვ	ხორმოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	280*1,75	490,0	7,35	3601,50

11.	L-11-15	სამუშაოთ გრუნტის (ბალახების) ექსპავტორით ჩატარდა და მოსწორება შრომის დანახარჯი განკავაბორი $V=0,5 \text{ m}^3$	1000 $\text{m}^3$ კვ/ტონ ტონ/კაბ	0,280 16,5 37	0,280 4,62 10,36	4,60 21,25 18,40	21,88 21,25 190,62
		სულ:					29948,91
		ზედამდები ხარჯები 8%:					2395,91
		ჯამი:					32344,82
		გეგმური დაგროვება 6%:					1940,69
		სულ ჯამი:					34285,51
		დ.ღ. 18%					6171,39
		სულ ჯამი:					40456,90

ი. დილუფის სახელი:



ე. ი. გუგაძე