

**ხელშეკრულება**  
**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №105**

დ. ხულო

14 მაისი 2014 წელი

ერთის მხრივ, ხულოს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში – „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ თავართქილაძის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ალექსანდრე გობაძე“ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ალექსანდრე გობაძეს სახით, სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი თანახმა განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ხულოს მუნიციპალიტეტის დიოკისის ტერიტორიული ორგანოს სოფელ ტაბახმელის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - „სამუშაო“), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით დადგენილი წესით. (CPV 45300000)

1.2. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები განისაზროვება ხელშეკრულების დანართი №1-ით, ფასების ცხრილით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

### 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. სამუშაოს საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 7126,13  
(შვიდიათასახოცდაუქვესი ლარი და ცამეტი თეთრი) ლარს.

2.2. სამუშაოს ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი, რომლის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

2.3. სამუშაოების ღირებულებები განზომილების ერთეულზე განსაზღვრულია ხელშეკრულების დანართით, ფასების ცხრილით.

2.4. მიმწოდებლის მოთხოვნა ანაზღაურების შესახებ შემსყიდველისადმი შესრულებული უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, სამუშაოს შესრულების შესახებ შესაბამისი დოკუმენტების დართვით.

2.5. მხარები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.6. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.

2.7. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდებული სამუშაოს მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად მიწოდებული სამუშაოს მოცულობების ღირებულებას, ხოლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების გარდა ნებისმიერი სხვა სახის სამუშაო, მისი მოცულობის და რაოდენობის მიუხედავად არ იქნება განხილული და ანაზღაურებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს მიუწოდებელი და დამატებით მიწოდებული სამუშაოს მოცულობების ანაზღაურებაზე.

### 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ბოროლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 22 იანვრის №01-



20/16 ბრძანების თანახმად შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი კომისია“.

3.2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური სამუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.5. თუ ხელშეკრულების 10.2 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის აღმოფხვრისათვის დადგენილი ვადა სცილდება სამუშაოს საგარანტიო ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელებას საგარანტიო ვადის გასვლამდე.

#### 4. სამუშაოს მიღება – ჩატარება

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ხელშეკრულების 1.1. პუნქტიში მითითებულ ადგილზე.

4.2. მიმწოდებელის მიერ შესრულებული სამუშაოები, მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 22 იანვრის №01-20/16 ბრძანების თანახმად შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი კომისია“.

4.4. სამუშაოების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის (მიღება-ჩაბარების აქტის) გაფორმებამდე შემსყიდველი ორგანიზაცია ატარებს შესრულებული სამუშაოების საბოლოო შემოწმებას, რომლის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისობის დადგენა შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებთან, დამტკიცებულ პროექტებთან, არსებულ სტანდარტებთან. საბოლოო შემოწმების პროცესში ხელშემკვრელ მხარეებს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეუძლიათ მოიწვიონ დამოუკიდებელი ექსპერტები. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

#### 5. სამუშაოს შესაბამისობა

5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანახმად განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხი, სტანდარტები, ტექნიკური პარამეტრები, ძირითადი მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს შესასრულებელი სამუშაოს პროექტს და საქართველოში მოქმედ წესებსა და ნორმებს.

5.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაო შესასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების 9.1. პუნქტით გათვალისწინებულ ვადებში, შესასრულებელი სამუშაოს პროექტისა და მოცულობის შესაბამისად.

ბ) სამუშაო შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს საქართველოს მოქმედი წესებითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

გ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული სამუშაოს საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აუნაზღაუროს მიმწოდებელს სამუშაოს დირებულება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

ბ) მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს კონტროლი სამუშაოს მიმდინარეობაზე თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

## 7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა ან შეწყვეტა

7.1. ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

7.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

7.3. ნებისმიერი ცვლილება რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

7.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

7.5. მხარეს შეუძლია უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე, თუ მეორე მხარე აშკარად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნას.

7.6. თუ ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არსებობს რეალური საშიშროება იმისა, რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებას ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად, შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტა.

7.7. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადაზე ადრე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

7.8. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს აგრეთვე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

7.9. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის თაობაზე მეორე მხარეს უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ.

## 8 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

8.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მასი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

## 9. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

9.1. სამუშაოს დასრულების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2014 წლის 25 ივნისის ჩათვლით.

9.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

9.3. წინამდებარე ხელშეკრულების 10.2. პუნქტი და მე-3 მუხლი ასევე მოქმედებს ამ ხელშეკრულების 10.1. პუნქტით განსაზღვრული ვადებითა და პირობების შესაბამისად.

## 10. პასუხისმგებლობა

10.1. მიმწოდებელი ღებულობს ვალდებულებას მის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან სამწლიან გარანტიაზე და დეფექტის წარმოშობის შემთხვევაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით გამოვლენილი წუნის არმოვთხვრაზე.

10.2. ამ მუხლის 10.1. პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ წუნის გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მოახდინოს წუნის გამოსწორება.

10.3. თუ მიმწოდებელი არ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას 9.1. პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში, მას დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა 0,5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.4. თუ მიმწოდებლის მიერ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადასახდელი პირგასამტებლო მიაღწევს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ს მაშინ შემსყიდველს უფლება აქვს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დაკისროს პირგასამტებლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 2,5 %-ის ოდენობით.

10.5. წინამდებარე ხელშეკრულების 10.2. პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პიგასამტებლო, სახელშეკრულებო თანხის 0,5 %.

10.6. ვადაგადაცილებულ დღეზე პირგასამტებლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 11. ფორს-მაჟორული სიტუაციები

11.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავით ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ექსპორტისა და იმპორტის აკრძალვა, თუ ისინი უმუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე.

11.2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, ფორს-მაჟორული გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

11.3. მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყონებლივ უნდა აცნობოს წერილობით ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუმდეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ ხელი შეუმალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

## 12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

### 13. გადასახადები და ბაჟები

13.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების გადახდაზე

### 14. შეტყობინება

14.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უზრავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელეესის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

14.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### 15. სხვა პირობები

15.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

15.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ვადების გადაცილებით შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს პირგასამტებლოს სახით დაქვითოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებიდან შესაბამისი თანხა.

15.3. ხელშეკრულება ძალაში შედის, მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.

15.4. ხელშეკრულება იდება სამი ერთნაირი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ერთი პირი გადაეცემა მიმწოდებელს ორი კი შემსყიდველს.

### 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ი.მ. „ალექსანდრე გობაძე“

მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის ქ. №1

მის: ხულო, სოფელი ტბახმელა

ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“

ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“

ს.კ 248056311 ბ/კ: LBRTGE22

ს. კ. 61009001766 ბ/კ LBRTGE22

ანგ. №GE29LB0120130255904000

ანგ. № GE70TP0112148617747000

ნოდარ თავართებულაძე

ალექსანდრე გობაძე



დანართი №1

## გასეგბის ცხრილი

სარჯოადრიცხვა №1/1

სოფელ ტაბაშმელის გარე განათების მოწყობაზე

		სამუშაოს დასახელება	გრანულობის გრადული	რაოდენობა	კრიტიკული ფასი	სულ გარებულება (ლარი)
1	2	3	4	5	6	
<b>I. სამშენებლო სამუშაოები</b>						
1	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე ყრით	კბ.მ	5,76	10	57,60	
2	განათების ფოლადის საყრდენების მოწყობა	ტნ	1,175	380	446,50	
3	ბოძების დაბეტონება B-15 ბეტონით	კბ.მ	4	220	880,00	
4	ახალი ფოლადის ელექტროშედულებული მიღებით საჭრენის მოწყობა ღრმით მ=1270პ- 1140მ-40მ (4,0-4,0-2,5 მმ) /3,0+3,0+1,2 მ/	ც	16	150	2400,00	
	ჯამი თავი I:	ლარი			3784,10	
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	7%		264,89	
	ჯამი	ლარი			4048,99	
	მოგება	ლარი	6%		242,94	
	სულ ჯამი I:	ლარი			4291,93	
<b>II. სამონტაჟო სამუშაოები</b>						
1	ალუმინის ძარღვიანი კაბელის (კუთით 2x2,5 კვ-მმ) გატარება კაციდან სანათამდე მჩხელებაზე ჩამჭერების (PC-95X10, PN) მონტაჟით	გრძ.მ	19,20	11	211,20	
2	ერთნათურიანი სანათი დახურული 160 ვტ ეპონათურით (80ვტ)	ც	16	33,00	528,00	
3	იზოლატორი	ც	16	15	240,00	
4	კაბელი	ც	16,00	11	176,00	
5	ადგილობრივი წარმოების (საჭ- კაბელი) თეითმზიდი თრ ძართურიანი ალუმინის კაბელების მონტაჟი კვეთით 2X16	კბ	0,6	1400	840,00	
6	მობარეობულების დ=6მმ ადგილობრივი დამწერისთვის ჭრის მიზნისას შტირებზე	გრძ.მ	19,2	3,1	59,52	
7	ფონადის კუთხით 40x40x3	ც	16,00	5	80,00	



1	2	3	4	5	6
8	ლითონის კარადის მონტაჟი (ამომრთველების, კონტაქტორის მონტაჟისათვის) ლითონის განათების დგარზე საკუტიო	ტნ	0,05	880	44,00
9	კონტაქტორის მონტაჟი 25 ა	კომპ	1	44	44,00
10	ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი	კომპ	1	16	16,00
11	იმპულსური ფოტორელეს მონტაჟი	კომპ	1	24	24,00
12	ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა ორჯერ	მ2	37,92	5,5	208,56
	ჯამი თავი II:	ლარი			2471,28
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	ლარი	75%		202,50
	ჯამი	ლარი			2673,78
	მოგება	ლარი	6%		160,43
	ჯამი:	ლარი			2834,21
	ჯამი თავი I+II:	ლარი			7126,13

ინდ. მეწარმე „ალექსანდრე გობაძე“ გობაძე

