


ქ. ზუგდიდი



ერთის მხრივ, **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონჯარიას სახით და მეორეს მხრივ, **შპს „არქევეტი“** (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ვანო გაბელიას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბაზი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეს ცენტრში არსებული ღობეების შეცვლის (პირველი ეტაპი) სამუშაოების (CPV კოდი: - 45300000 - სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები; - 45342000 - ღობეების შემოვლა) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: **34394 (ოცდათოთხმეტი ათას სამასოთხმოცდათოთხმეტი) ლარს.**

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებლის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღლო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საბოლოო ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში,
- 5.3 შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან ღვება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუხის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუხი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მხარეებს“ ეკისრებათ პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების

0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ღირს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ვლადიმერ გვილია – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; - კობა ქვარანძია – კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - კობა რევია – კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.

- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დოკუმენტაცია

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გადრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლის 19 აგვისტომდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 5 (ხუთი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 4 (ოთხი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220391635

იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ზვ.

გამსახურდას გამზ. №45

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE12LB0120190181874000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე:

...../ლ. კონჯარია/

„მიმწოდებელი“

შპს „არქიფექტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220415922

იურიდიული მისამართი: ზუგდიდი, სოფელი ჩხორია

ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №92

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE06LB0113124005146000

შპს „არქიფექტი“-ს

დირექტორი:

...../ვ. გაბელია/

შეთანხმებულია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

ლ. კონცაძის

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყის თემის ცენტრში არსებული შემოდგომის შეცვლის I ეტაპის

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ა

იხილეთ დანართი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა			ხედი		მასალა		მანქანა-მექანიზმი		იხილეთ
		იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	იხილეთ დანართი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 კრ.9 19-17-6	არსებული ამორტიზირებული შემოდგომის ლითონოკონსტრუქციების დემონტაჟი	ტ		3,94							
319-14	შრომის დანახარჯი $\rho=0.6$ 62.6X0.4	კაც/სთ	25,04	98,7	4,60	453,82		0		0	453,82
	ელექტროდი შედუღების დ=3მმ $\rho=0.7$	კგ	0,73	2,87		0	2,20	6,31		0	6,31
	სხვადასხვა მანქანები $\rho=0.7$	ლარი	0,70	2,8		0		0	3,2	8,83	8,83
	სხვადასხვა მასალები $\rho=0.5$	ლარი	1,39	5,5		0	3,2	17,53		0	17,53
პ 1-21	დემონტირებული ლითონოკონსტრუქციის დასაწყოება 30მ.ზე ხელით გაღებვით	ტ		3,94							
	შრომის დანახარჯი კ-1,15 0,86X1,15	კაც/სთ	0,989	3,90	4,60	17,92		0		0	17,92
329 კრ1 105-106- 8-109	ღობისა და ჭიშკრების დასამონტაჟებელი ალგოიდებიდან დაზიანებული და გამზარი 800- 1100სმ-მდე დამონტაჟების ხეების მოჭრა-მოკლე ზომებად დაჭრა და კუნძულის ამოღება - ა/თვითმცელზე დატვირთვა	ცალი		6							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	1	6,0	55,0	330,00		0		0	330,0
312-130	ექსკავატორი ანეგმოთვიდან სვლაზე, სხვა-დასხვა სახის მშენებლობაზე 0.5კუბ.მ.	მკ/სთ	1,6	9,60	5,59	53,66		0	36,58	351,17	404,83
რ-46 §1; 1-46-3 ბაზრო	არსებული რ/ბ საძირკვლის დამტვრევა და ამოღება	მ³		13,20							
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	13,20	174,24	4,60	801,50		0		0	801,50
	მექანიზმები	მ³	9,6	126,72		0		0	3,20	405,50	405,50
1-1 §25; -80-7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება, ხელით ჭიმვების საძირკვლების ამოღება 5-ჭიმვარი	მ³		1,28							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,880	4,97	4,60	22,85		0		0	22,85

125; 80-6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, ღობის საძირკვლისათვის არხის ამოღება 216X40X35სმ	მ³	2,060	30,80	4,60	291,86	0	0	291,86
	შრომითი დანახარჯი	კა/ც/სთ							
125; 80-6	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, ტროტუარზე მოწყობილი ა/ბეტონის ამოღებული ადგილების გადკვრა 30X1X0.2მ ადგილებზე დარეზებებით შემდგომში ათვისებულელებზე დასატვირთად	მ³		3,00					
	შრომითი დანახარჯი	კა/ც/სთ	3,439	10,32	4,60	47,45	0	0	47,45
p 1-21	საძირკვლებისთვის ამოღებული გრუნტის 80%-ისა და დეკონტრირებული ბეტონის საძირკვლის ნამტვრევების-80%-ის დარეზებება 40-ში ხელის ურთიერთ გადმოღვით შემდგომში ათვისებულელებზე დასატვირთად	ტ		60,5					
	შრომის დანახარჯი კ-1,15 0.86X1,15	კა/ც/სთ	0,989	59,83	4,60	275,24	0	0	275,24
125 კრ1 22-16 კ=1.1	დარეზებული გრუნტის დატვირთვა ათვისებულელებზე	1000მ³		0,0367					
	შრომის დანახარჯი	კა/ც/სთ	27	0,991	4,60	4,56	0	0	4,56
12-130	ექსკავატორი ჩვეულებრივ სვლაზე, სხვა-დასხვა სახის მშენებლობაზე 0.5კუბ.მ. კ=1.1 60.5X1.1	მკ/სთ	66,55	2,44	5,59	13,65	0	36,58	89,34 103,00
	გრუნტის, ბეტონის ნამტვრევებისა და ხეების ნარჩენების კუნძულის გატანა 3 კმ-ზე	მ³		45,00					
ფ.13-3	ა/ თვითმცლელი	ტ	1,6	72,000		0	0	2,30	165,60
რ-30 წი; ს-30-3	საძირკვლების ქვეშ ღორღის საფარის მოწყობა ფრ-20-70 სისქით 8სმ დატკეპნით	მ³		7,05					
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	2,80	19,74	4,60	90,80	0,00	0	90,80
აბრო	ღორღი ფრ. 20-70მმ.	მ³	1,24	8,74		0	12,2	106,65	0
ფ-2013 13-10	ღორღის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტონა	1,8	15,74		0	0	5,30	83,40
რ-6 წ6; ი-6-13-3	ღობისა და ჭოშკრების დასამონტაჟებლად საძირკვლებისა და ხეძირკვლების მოწყობა 216X0.2X0.35+11X0.5X0.5X0.6+0.2X0.2X0.3X4	100მ³		0,1709					
	შრომის დანახარჯი	კა/ც/სთ	909,0	155,31	4,60	714,4	0	0	714,43
აბრო	ბეტონი მ.300 ტრანსპორტირებით	მ³	102,00	17,428		0	138,0	2405,03	0
კ-5,1-126	საყალბე ფიცარი 25.08მ.	მ²	264,0	45,11		0	15,0	676,61	0

5.1-28	ხის მასალა სხვადასხვა II-III ხარისხის	მ ³	3,99	0,682		0	350,0	238,6		0	238,61
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	76,0	12,99		0		0	3,20	41,55	41,55
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	49,00	8,37		3,20	26,8	0		0	26,79
29	საძირკვლებისა და ზეძირკვლების გვერდით დარჩენილი სივარდილების შევსება ღორღით ხელით გაშლა დატკეპნა-მომანდაკება	100მ ³		0,0924							
13-2	შრომითი დანახარჯი	კა/ც/სთ	121,0	11,18		4,60	51,43	0		0	51,43
	ღორღით 20-40მმ.	მ ³	115,0	10,63			0	12,20	129,64	0	129,64
	ქვიშა სრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტ	192,0	17,7			0	0	5,30	94,03	94,03
30-82წ 4.12-1	ლობს 216მ. და კარების 4.85X3+3.75 დამზადება მიწათფეთ 5.909X1.03 კ=1.03	ტ		6,170							
ფ.1-14	შრომის დანახარჯი 80.2X1.15	კა/ც/სთ	92,23	569,06		4,60	2617,67	0		0	2617,67
ფ.12-104	ელექტროდი შედუღების დ=3მმ	მმ	23,0	141,91			0	2,20	312,20	0	312,20
რ.2-2-1	ელ. შემდგომი აგრეგატი	მკ/სთ	54,3	335,031		0,15	50,25	0	1,96	656,66	706,92
რ.2-2-1	მდკედავლი ღობისა და ჭიშკრის კონსტრუქციისათვის კ=1.01	ტ		5,918			0	1465,0	8669,9	100,55	9264,92
რ.2-2-1	არმატურა დ=28.	მ		1,00			0	5,50	5,50	0	5,50
რ.2-2-1	ლითონის კუთხოვანა 75X75X6	მ.		0,40			0	9,20	3,68	0	3,68
რ.1-1-46	ლითონის წნელი დ=16მმ	მ		2,22			0	2,20	4,88	0	4,88
რ.1-1-51	ლითონის წნელი დ=32მმ	მ		4,40			0	9,80	43,12	0	43,12
რ.1-5-51	ლითონის ზოლოვანა 30X588	მ		66,24			0	2,90	192,10	0	192,10
რ.1-5-51	ლითონის ზოლოვანა 60X588	მ		0,48			0	3,50	1,68	0	1,68
რ.1-5-34	ლითონის 2.588 სისქის ფურცელი	კმ.მ		0,89			0	26,80	23,85	0	23,85
რ.2.1-9	ლითონის 2.588 მისი კედლის სისქით 2.588	მ		1,40			0	3,60	5,04	0	5,04
აბაზრო	ანგამა, წნელი დ=32მმ =200მმ	ცალი		20			0	5,0	100,0	0	100,00
აბაზრო	პიკი (პროექტი)	ცალი		11			0	30,0	330,0	0	330,00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	5,88	36,3			0	0	3,20	116,09	116,09
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	7,30	45,04			0	3,2	144,13	0	144,13
ან.წ-82წ რ.15 §153. 15-164-8	ლითონის ღობისა და ჭიშკრების შეერთების; დაგრუნტება და მოლოანი შედუღება მაღალხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2*ჯერ	100მ ²		3,680							
რ.4.2-27	შრომის დანახარჯი	კა/ც/სთ	68,0	250,24		4,60	1151,1	0		0	1151,10
რ.4.2-27	საღებავი ემალის, ლითონისათვის, გამსხვლით	მმ	25,10	92,37			0	7,20	665,05	0	665,05
ს.წ-82წ რ.15 §153. 15-164-8	ლითონის ღობისა და ჭიშკრების სექციების დატვირთვა ათვითმცელზე გადაზიდვა 3.2კმ-ზე დანიშნულების ადგილამდე და ჩამოტვირთვა.	გზობა		6							
რ.4.2-73	ავტოსაფრთხილისაბინა-სამოქალაქო მშენებლობაზე 3.2ტ. გზობა 10. 10X1.3სთ	მკ/სთ	1,30	7,80		4,42	34,48	0	11,91	92,90	127,37

სულ პირდაპირი ხარჯები								7049,49			14081,47	2700,13	23831,08
სქატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	5%										704,07		704,07
ჯამი													24535,16
ზედნადები ხარჯები	10%												2453,52
ჯამი													26988,67
გემშიური დაგროვება	8%												2159,09
ჯამი													29147,77
დღგ	18%												5246,60
სულ ხარჯთაღრიცხვით													34394

ნა: შპს "არქექტექტი"-ს
დირექტორი: გ. გ. გაბელია



გ. გაბელია