

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ, **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონჯარიას სახით და მეორეს მხრივ, **ინდივიდუალური საწარმო „კოტე ფირცხელავა“** (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმის კოტე ფირცხელავას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის თემში, ნაჭვის უბანში №2 სასაფლაოს ეზოს შემოკავეების სამუშაოების (CPV კოდი: - 45300000 – *სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები*; - 45342000 – *ღობების შემოკლება*) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: **14548 (თოთხმეტიათასხუთასორმოცდარვა) ლარს.**

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებლის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღლო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

- ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საბოლოო ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 5.3 შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შემსაძლავლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან ღებება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შემდგომი მოქმედება

- 11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მხარეებს“ ეკისრებათ პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების

0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. ღირებულების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ვლადიმერ გვილია – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; - კობა ქვარანძია – კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - კობა რევია – კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.

„მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.

17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დამუშავება

18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.

18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.

18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.

18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.

18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლის 13 აგვისტომდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.

18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 5 (ხუთი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 4 (ოთხი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220391635

იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ზვ.

გამსახურდიას გამზ. №45

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE12LB0120190181874000

„მიმწოდებელი“

ინდივიდუალური საწარმო „კოტე ფირცხელავა“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 19001084181

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ზუგდიდი,

სოფელი ცაიში

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE80LB0112188417132000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე



კონჯარია

ინდ. მწარმე:



/კ. ფირცხელავა/



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბერის
თემის №2 სასაფლაოს ეზოს შემოკაგება
ს ა ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა

შეთანხმებულია: ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე
დ. გონჯარია



№ რიგითი	შიფრი, ნორმატივის ნომერი, რესურსების კოდი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ ერთეულ ი	ნორმატ. ხარჯი ერთეულ ზე	რაოდენ.	დროებულია, ლარი	
						ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		წინა შასადის შემოღობვა					
1	ცხრ 1-114-1	ტერიტორიის გაწმენდა ეკალბარდებისაგან და დაწვა	ჰა		0,40	235,5	94
		შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	51,2	20,48	4,60	94
2	СНП IV-2-82	წერტილოვანი ორმოების მოწყობა 300X300X300მმ 42 ც ლითონის ბოძებისთვის III ჯგუფის გრუნტში	183		1,130	17,85	20
	1-80-7	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	3,88	4,38	4,60	20
3	СНП IV-2-82	გრუნტის დამუშავება ხელით ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად 70X0,20X0,15მ	183		2,100	12,79	27
	1-80-3	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	2,78	5,838	4,60	27
4	СНП IV-2-82	მაგთულბადის შემოკაგებისათვის ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 0,35X0,20X70მ= 4,9მ3	183		4,900	315,8	1547
	ცხ: 6-15-1	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	11,1	54,39	4,60	250
		-მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0,96	4,70	3,20	15
	სრფ 4-6	ბეტონი ბ-15	მ3	1,015	4,97	122,00	607
	სრფ 5,1-128	ფარი საყალიბე ფიცრების	მ2	2,05	10,05	12,00	121
	სრფ 5,1-25	ხის მასალა III ხარისხის 40 მმ	მ3	0,0278	0,14	457,00	62
		ლითონის მილი დ-50მმ L-1,70მ X42 ც	გ/მ		72,00	6,84	492,5
5	СНП IV-2-82	დ-4,0მმ და უჯრით 65X65მმ მაგთულბადის მოწყობა სიმაღლით 1,20მ მაგთულის დ-4მმ გაჭიმვით 70X1,2	მ2		84,00		1165
	ცხ: 6-15-1	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	0,6	50,4	4,60	232
	სრფ 1.8-9	მაგთულბადე მოთუთიებული შემოკაგების დ-4,0მმ და უჯრით 65X65მმ	მ2		84,00	10,60	890
	სრფ 1.1-28	მაგთული დ-4 მ	კმ		20,00	2,12	42
7	СНП IV-2-82	ლითონის ჭიშკარის დამზადება და მოწყობა 4,5X1,0მ 1ც	ტ		0,280	2865,3	802
	ცხ: 9-17-8	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	223	62,44	4,60	287
	სრფ 2,2-1	მილკვადრატი 100X100მმ, 60X60მმ 60X40მმ 40X40	ტ	1	0,28	1676,00	469
	სრფ 4,1ხს6-29	ბეტონი ბ-20	მ3		0,25	128,00	32
		ელექტროდი	კმ	15,2	4,26	3,24	14
8	СНП IV-2-82	ლითონის კუტიკარის დამზადება და მოწყობა 1,0X1,4მ 1ც	ტ		0,090	2751,0	248
	ცხ: 9-17-8	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	223	20,07	4,60	92
	სრფ 2,2-1	მილკვადრატი 100X100მმ, 60X60მმ 60X40მმ 40X40	ტ	1	0,09	1676,00	151
		ელექტროდი	კმ	15,2	1,37	3,24	4
9	СНП IV-2-82	ლითონის ჭიშკარისა და კუტიკარების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	1 მ2		7,50	3,96	30
	ცხ: 15-164-8	-მუშათა ხელფასი	კაც.სთ.	0,68	5,1	4,60	23
	სრფ 4,2-24	საღებავი ანტიკოროზიული	კმ	0,28	2,1	2,70	6
		სხვა მასალები	ლარი	0,019	0,14	3,80	1

გვერდითა და უკანა ფასადი						
1	ЧНП IV-2-82	წერტილოვანი ორმოების მოწყობა 300X300X300მმ 125 ც ლითონის ბოძებისთვის III ჯგუფის გრუნტში	183		3,90	17,85 70
	1-80-7	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	3,88	15,13	4,60 70
2	ЧНП IV-2-82	გრუნტის დამუშავება ხელით ლენტური საპირკელის მოსაწყობად 220X0,20X0,15მ	183		6,60	12,79 84
	1-80-3	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	2,78	18,35	4,60 84
3	ЧНП IV-2-82	მავთულბადის შემოკავეებისათვის ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 0,30X0,16X220მ	183		10,56	304,3 3213
	ცს: 6-15-1	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	11,1	117,216	4,60 539
		-მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0,96	10,14	3,20 32
	სრფ 4-6	ბეტონი ბ-15	მ3	1,015	10,72	122,00 1308
	სრფ 5,1-128	ფარი საყალიბე ფიცრების	მ2	2,05	21,65	12,00 260
	სრფ 5,1-25	ხის მასალა III ხარისხის 40 მმ	მ3	0,0278	0,29	457,00 134
		ლითონის მილი დ-40მმ L-1,60მ X125 ც	გ/მ		200,00	4,70 940,0
4	ЧНП IV-2-82	დ-2,5მმ და უჯრით 60X60მმ მავთულბადის მოწყობა სიმაღლით 1,20მ მავთულის დ-2,7მმ გაჭიმვით 220X1,2	მ2		264,00	2524
	ცს: 6-15-1	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	0,6	158,4	4,60 729
	სრფ 1.8-9	მავთულბადე მოთუთიებული შემოკავეების დ-4,0მმ და უჯრით 65X65მმ	მ2		264,00	6,40 1690
	სრფ 1.1-28	მავთული დ-2,7 მ	კგ		50,00	2,12 106
		სულ II				5891,5
		ჯამი I-II				9824,2
		მ.შ. მუშათა ხელფასი:				2421,3
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%			222,1
		ჯამი:				12245,4
		ზედნადები ხარჯები	10%			1224,5
		ჯამი:				13470,0
		გეგმიური დაგროვება	8%			1077,6
		სულ:				14548

შეადგინა: ი/მ „კოტე ფირცხელავა“



პ. ფირცხელავა

მ/მ