

შეკრულება



ს ე ლ შ ე პ რ უ ლ ე ბ ა ს ა ხ ე ლ მ ჯ ი ვ ი ს უ ს ა ხ ე ბ ა 19 ი ვ ნი ს ი , 2014 წ ე კ ლ ი .

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონჯარიას სახით და დირექტორის ავთანდილ წირლვავას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ს ე ლ შ ე პ რ უ ლ ე ბ ი ს ს ა გ ა ნ ი

1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულებას კისრულობს შესრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულებას კისრულოს აუაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს დირექტორის, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემში შინმოუსევლელთა და 9 აპრილის მემორიალის სარეაბილიტაციო (CPV კოდი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეყნის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

2. ს ე ლ შ ე პ რ უ ლ ე ბ ი ს ღ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ა

2.1 შესასრულებელი სამუშაოს დირექტორი შეადგინს: **18201** (თვრამუტი ათას ორასერთი) ღარს.

3. ს ა მ უ შ ა რ ი ს უ ს რ უ ლ ე ბ ი ს ა ი რ ი ბ ე ბ ი ს

3.1 სამუშაოს შესრულება, „მიმწოდებელის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 30 (ოცდათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით. 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მ ი ღ ე ბ ა -ჩაბარების ფესი

4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ. 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში) ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით. 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებს „შემსყიდველის“ და „მიმწოდებლის“ მიერ სამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მისედევით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ა ნ გ ა რ ი შ ს წ ო რ ე ბ ა ს ფ რ ი ა დ ა ფ უ ს ი

5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საბოლოო ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 5.3 შესაძლებელია განახორციელდეს შუალედური გადაზღები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობათი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველის“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეველტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველის“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველის“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემსრულებელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველის“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელის“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. სელშეკრულების პირობების გადასიცვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდვებისათვის;“ გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადგებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი რდენობით გაზრდა.

9. სელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს „შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდვები“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქტის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. სელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 ხელშეკრულების შერულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო სანგძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანმსდევიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი: შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდვების“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა სელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისი პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მხარეებს“ ეკისრებათ პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით, რომლის ვადაზე უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტებლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტებლოს, მას დამატებით დაკისრება ჯარიმა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტებლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსიფდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტებლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტებლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6 პირგასამტებლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. სელშეკრულების მოქმედების შეფარვა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფონს-მაშროვი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპესაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაფარვა

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წარმოშორისი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. სელშეკრულების ინსახეტირების აირობები

- 17.1 „შემსიფდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსიფდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების კვუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგების კაბიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; - კობა ქვარანძა - კაბიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - კობა რევია - კაბიტალური მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; - ტერიტორიული ორგანიზაციის რწმუნებული.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსიფდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელონ შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დაფარვაში ან ნაკლის აღმოფხვრა.

- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შეაღებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კოტროლს.
- 17.8 სელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დებულებანი

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 სელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ სელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწირ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 სელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 სელშეკრულება ძალაში შედის მისი სელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლის 23 აგვისტომდე, გარდა სელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე სელშეკრულება შედგენილია 5 (ხუთი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 4 (ოთხი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, სოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს.“

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და სელემოვნები

„შემსყიდვებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
საიდენტიფიკაციო კოდი: **220391635**
იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ზვ. უამსახურდის გამზ. №45
საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ანგარიშის ნომერი: GE12LB0120190181874000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:



„მიმწოდებელი“

შპს „ვილანი - XXI“
საიდენტიფიკაციო კოდი: **220415272**
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. №140
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE20BG0000000897594800

შპს „ვილანი - XXI“-ს
დირექტორი:



სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა

ଶ୍ରୀମତୀ କଣ୍ଠପାତାଳା ମହିଳା ପାଦପଥ ପାଇଁ ପରିବାରଙ୍କ ଅନୁଭବ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହା ପରିବାରଙ୍କ ଅନୁଭବ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହା

Հ. ՅԵՒԶԱՐՈՎ

ზემოთ პეტიონის წინა და გვერდითა რეცეზონის ჩარჩოს და ჯვრის წინა და გვერდითა ფასადის ფილებით	ქან	0,35	11,90	3,20	38,08		38,08
შრომის დანახარჯები		57,3	850,9	1774,0		141,2	2766,1
მესამები	ქან/სთ	3,3	189,09	4,50	850,91		850,9
დამცველ დობის შემთხვევა 23,4%-ში დაშესყიდვა	ქან/სთ	0,77	44,12			3,20	141,19
ანგიომოროზიული საღებავით 2ჯერ	ქან	0,75	42,98		28,00	1 636,49	1 636,49
შრომის დანახარჯი		82	11,000	197,3		24,7	1,4
ანგიომოროზიული საღებავით	ქან/სთ	3,9	42,90	4,60	197,34		197,34
დორლის საფეხის მოწყობა დემორატიული	ქან	0,33	3,63		6,80	24,68	1,41
შრომის დანახარჯი		183	0,60		10,49	20,16	24,68
დორლის დირექტულება ქ-1,2	ქ/ხო	3,8	2,28	4,60	10,49		5,57
დორლის ტრანსპორტირება 12 ქმ-ზე	ქ3	1,2	0,72		28,00	20,2	10,49
ქეტლის დეკორაციული ფილების მოწყობა	ტ	1,60	0,96		0,0	5,8	5,57
ქვეშა ცემენტის სნარზე		183	5,50		37,95	1 403,05	1 441,60
შრომის დანახარჯი	ქ/ხო	1,5	8,25	4,60	37,95		37,95
ზემოთ პეტიონის დეკორაციული ფილების დირექტულება სისქით 3სმ	ქან/სთ	0,034	0,19		3,20	0,60	0,60
ქვეშა ცემენტის სნარი		82	12,5	68,75		20,00	1 375,0
სხვა გასაღები		83	0,03	0,165			1 375,00
ავტოსავალი გზის გასწორება დორლის საფეხის მოწყობა 8სმ-ზე		83	0,75	4,13		90,0	14,9
შრომის დანახარჯი					3,20	13,2	14,85
დორლის დირექტულება ქ-1,2	ქ/ხო	3,8	9,50	4,60	43,70		13,20
დორლის ტრანსპორტირება 12 ქმ-ზე	ქ3	1,2	3,00		28,00	84,0	23,20
შრომის დამუშავება -მოფარცხვა ჭონიდარის დამუშავება და ბის ბუჩქების გადარება		83	1,60	4,00		0,0	84,00
შრომის დანახარჯი			43,00	18,79		5,8	23,20
შესაბამისი	ქ/ხო	0,095	4,09	4,60	18,79		43,70
ოქსიდის დირექტულება	ქ3	0,24	10,32				18,79
ალუმინის ასოების დამზადება და მშენებელის მშენებელი	ტ	0,023	0,989		20,0	19,8	33,02
ალუმინის ასოები დიდი ზომის	ტ	639			3,20	33,02	33,02
ალუმინის ასოები პარტარა ზომის	ტ	39,000			12,0	468,0	468,00
		600,000			4,5	2 700,0	2 700,00

სატრანსპორტო ხარჯები მასალების შიდა გადაზიდვაზე	ჯამი			3 197,5	8 589,3	560,8	12 347,5
	ჯამი			3%		257,68	257,68
ზემოაღები ხარჯები:	10%						12 605,20
	ჯამი						1260,5
გეგმიური დაგროვება	8%						13865,7
	ჯამი						1109,3
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%						14975
	ჯამი						449
ლილი	18%						15424
	სულ ჯამი						2776,4
							18201

შეადგინა:

ქას „გილანი XXI“

შეადგინა:



G. Shat

