

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №79
გამარტივებული შესყიდვა

45233142-გზის შეკეთების სამუშაოები

ქ. თერჯოლა

29 მაისი, 2014 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში „მუშყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი 2014“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და დადებული იქნა ერთიერთ-მეთაწხმება შემდეგზე:

- მუშყიდველმა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის სოფლებში ხრეშთან გზების მოწყობა-შეკეთების მიზნით დაამთყუნა გამარტივებული შესყიდვის მეთოდი, რისთვისაც შერჩეული იქნა შპს „მშენებელი 2014“, რომელიც თანახმაა აღნიშნული სამუშაო შესრულოს შემდეგი თანხით: **95265 (ოთხმოცდათხუთმეტი ათას ორასსამოცდახუთი) ლარი.** (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

- ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება
- ბ) სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1)
- გ) სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი (დანართი №2)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – მუშყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მოული დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს მუშყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ხელმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „მუშყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „მუშყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.5 „აღდე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. სტანდარტები

2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაო უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 მუშყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ხელშეკრულების შესრულების თანმიმდევრული მონიტორინგის, მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

4. სამუშაოს მიწოდების პირობები და გარანტია

- 4.1 სამუშაოს მიწოდება უნდა დასრულდეს 2014 წლის 30 ივლისამდე, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
- 4.2 მუშყიდველს უფლება აქვს მოახდინოს დეტალური ცხრილით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები ხელშეკრულების ფარგლებში აღნიშნული მიერ ხარჯთაღრიცხვით შემოთავაზებული არაუფრო ფასების შეთავაზება.
- 4.3 მუშყიდველი, წარმომადგენლები ან მისი წარმომადგენელი, მუშყიდველს დასთანხმებულ მონაცემებს, უნდა წარუდგინოს მის შესავეთბლად საჭირო მონაცემებს, რომლებიც უნდა ინფორმაციას მისთვის მისაღები ფარმით გადასცემს მიმწოდებელს, იმ შემთხვევაში, თუკი განსაზღვრული მოცულობები საკმარისი არ აღმოჩნდა გზის კონკრეტული დაზიანებული მონაკვეთის შესავეთბლად, მიმწოდებელს შეუძლია

- ხორციელის დამატებითი სამუშაოები მხოლოდ შემსყიდველთან შეთანხმების შემდეგ (სხვა შემთხვევაში შესრულებული სამუშაო არ ანაზღაურდება).
- ამ შემთხვევაში, თუკი შემსყიდველთან შეთანხმებით ხორციელდება უკეთესი ხარისხობრივი ნიშნულების მქონე სამუშაოს მიწოდება, მახასიათებლების ცვლილება ფორმდება შესრულების დანართის სახით.
- მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა შეასრულოს სამუშაო აღიკვეთილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან, დროებითი ნიშნებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.
- მიმწოდებელი ვალდებულია 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს მანქნით მომსახურება და ხარვეზების გამოსწორება (სტიქიური და ბუნებრივი მოვლენებით შექმნილი შემთხვევების გარდა)

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- სამუშაოს მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ერთობრივად, შეაღებული მიღება-ჩაბარების აქტების მეშვეობით. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება ხარჯთაღრიცხვით დადგენილ დრობათა ათვისებისას.
- შესრულებულ სამუშაოთა შესრულების შემდეგ მიმწოდებელი მიმართავს შემსყიდველს და შეადგენს ხელშეკრულების 6.4 პუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტებს.
- ამ შემთხვევაში, თუკი შესრულებული სამუშაოს ხარისხობრივი მახასიათებლები განსხვავდება მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებულისაგან, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას სამუშაოს მიღებაზე, რაც მიმწოდებელს არ ანთავისუფლებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებისაგან.

6. ანგარიშსწორება

- საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2012 წლის 12 ივლისის №1-463 ბრძანების შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება ერთობრივი დანახარჯების მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს ხელშეკრულების ღირებულებისა.
- ქანა-მექანიზმების ქირავნობის ღირებულება შემსყიდველის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების გარეშე.
- ანგარიშსწორება ხორციელდება ერთობრივად, მიმწოდებლის მოთხოვნის შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური შესრულებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, მაგრამ არა უმეტეს ხელშეკრულების ფასით განსაზღვრული თანხის 90%-ისა, დარჩენილი თანხა მიმწოდებელს აენაზღაურდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს საექსპერტო ორგანიზაციის დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის შესახებ, რომლის ღირებულებასაც ანაზღაურებს მიმწოდებელი. უარყოფით საექსპერტო დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განესაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსწორებლად.
- 6.4 შემსყიდველი მიმწოდებელს სამუშაოს ღირებულებას აენაზღაურებს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში.
- 6.4 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
 - წერილობითი მოთხოვნა;
 - შესრულებული სამუშაოს აქტი; (ფორმა №2)
 - ფარული სამუშაოების აქტი; (შესრულების შემთხვევაში)
 - ფაქტობრივი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 - შეადგინა სახელად კოდექსით დადგენილი წესითა და ვადებით შედგენილი საგადასახადო დოკუმენტი;
- ამ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აენაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად, აღნიშნულიდან განხარჯ. მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა ათვისებული მოცულობების ღირებულება და მის გადახდაზე.
- ანგარიშსწორება ხორციელდება მენიორა-დოკუმენტის გასცეკვის მიერ.

7. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- შესრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება და დამატება ძალაში შედის, თუ ის წერილობით და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

1. ვადებლის მიერ შედგენილი სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1) წარმოადგენს რეგულაციების დირეზულებით პარამეტრებს, რომლის შეცვლაც შემსყიდველთან შეთანხმების საფუძველია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება რეგულაციების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

8. გადასახადები და დაბეგვრა

1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, რეგულაციების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მხარეებს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,2 %-ის ოდენობით.
2. საკარმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
3. ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მხარეები იხდიან პირგასამტეხლოს 5 000 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

1. შემსყიდველს შეუძლია მიიღიანდ ან ნაწილობრივ შეწყვეტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
 1. თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია სამუშაოს შესრულება;
 2. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება;
 3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მხარეები ვალდებულებების შესრულებისაგან;
 4. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
 1. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 2. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11. ფორს-მაჟორი

1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა გამოწვევს საკარმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის არარსებობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი პირობებისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ განსაზღვრული ხასიათი, ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლათა, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო კრიზისის შედეგით და სხვა.
3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, მიუხედავად შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს ხელშეკრულების შესრულება და შეწყვიტოს მხარეებს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევის შესახებ, თუ შეტყობინების გამგზავნა მხარე არ მიიღებს მხარისაგან წერილობითი შეტყობინების დაუყოვნებლივ შეტყობინების შემთხვევაში.
4. ფორს-მაჟორული გარემოების შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა უნდა შეწყვიტოს ხელშეკრულების შესრულება და ცდილობს გამოსწავლოს მხარეების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელია ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

დევდმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური კომუნიკაციების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დაევა, წარმოქმნილი ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

მკითხველი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის დაწყების მოხსნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და რეგულირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

14. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცემა მხარეთა შორის, უნდა განხორციელდეს ქართულ ენაზე.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 15 თებერვლიდან.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი მიმსყიდველთან).

შემსყიდველი

სადაო საკითხების გადაწყვეტის
მის: თერჯოლა, ა. ჭანტურიძის ქ. №7
საიდენტიფიკაციო კოდი: 231946623
სს „სადაო საკითხების გადაწყვეტის“
ფილიალი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
N GE97LB0120154968495000

დირექტორი
გაბა რობაქიძე

მიმწოდებელი

სს „სადაო საკითხების გადაწყვეტის“
მის: თერჯოლა, სოფელი ახალთერჯოლა
საიდენტიფიკაციო კოდი: 431 946 772
ბანკი: სს „ბანკი რესპუბლიკა

ბანკის კოდი REPLGE22
ანგ. № GE53BR0000010968982177

დირექტორი
გაბა რობაქიძე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვისა და გზების დაპროექტების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა ქვედა ზონა

N	სოფელი	პროექტის დასახელება	განზომილებების ერთ.	რაოდენობა		მანძ.კმ		ერთ.ფასი		ჯამი		გზის დაპროექტის ფასი	სულ ჯამი
				ბუნებ.კა რიერიდან	მდნ.კალა პოტიდან	ბუნებ.კა რიერიდან	მდნ.კალა პოტიდან	ბუნებ.კა რიერიდან	მდნ.კალა პოტიდან	ბუნებ.კა რიერიდან	მდნ.კალა პოტიდან		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ეწერი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	160	280	25	7	24.7	11.8	3952	3304	0	7256
2	ეწერი	გზის დაპროექტირება	კმ	3.8	0	0	0	0	0	0	0	300	1140
3	ახალი უბანი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	0	70	0	7	0	11.8	0	826	0	826
4	სიქთარვა	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	155	377	15	7	21.1	11.8	3270.5	4448.6	0	7719
5	სიქთარვა	გზის დაპროექტირება	კმ	7.5	0	0	0	0	0	0	0	300	2250
6	ჩხარი-ეწერი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	95	300	19	6	23.1	11.2	2194.5	3360	0	5555
7	ჩხარი-ეწერი	გზის დაპროექტირება	კმ	3.8	0	0	0	0	0	0	0	300	1140
8	გოდოგანი	აბესაძეების და იდაძეების გზაზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	87	0	15	0	21.1	0	1835.7	0	0	1836
9	გოდოგანი	აბესაძეების და იდაძეების გზის დაპროექტირება	კმ	3.8	0	0	0	0	0	0	0	300	1140
10	გოდოგანი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	326	0	15	0	21.1	0	6878.6	0	0	6879
11	გოდოგანი	გზის დაპროექტირება	კმ	6.2	0	0	0	0	0	0	0	300	1860
12	ბროლი-ეწერი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	მ3	137	0	15	0	21.1	0	2890.7	0	0	2891


[illegible]

შპს მშენებელი 2014-ის დღგ-ს ბილეთი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვისა და გზების დაპროექტების სამუშაოების გეგმა -გრანტი

N	სოფელი	პროექტის დასახელება	სამუშაოს შესრულების ვადა
1	ქვერი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	19 ივლისიდან - 28 ივლისამდე
2	ქვერი	გზის დაპროექტირება	
3	ახალი უბანი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	
4	სიქთარვა	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	08 ივლისიდან - 18 ივლისამდე
5	სიქთარვა	გზის დაპროექტირება	
6	წხარი-ქვერი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	
7	წხარი-ქვერი	გზის დაპროექტირება	30 მაისიდან - 14 ივნისამდე
8	გოდოგანი	აგესამების და იდამების გზაზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	
9	გოდოგანი	აგესამების და იდამების გზის დაპროექტირება	
10	გოდოგანი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	15 ივნისიდან - 22 ივნისამდე
11	გოდოგანი	გზის დაპროექტირება	
12	ბროლიქედი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	
13	ჭალასთავი	გზის დაპროექტირება	
14	კვახჭირი	გზის დაპროექტირება	
15	ოდილაური	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	
16	ოდილაური	გზის დაპროექტირება	

1/საიბეჯე	გზის ახვან-დაპროექტება სადგურ იოიხის გასწვრივ ქ.ზე	
	5მ სიგანის	
18 ქვ.სიმონეთი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	23 ივნისიდან 30 ივნისამდე
19 ქვ.სიმონეთი	გზის დაპროექტება	
20 ბარდუბანი	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	
21 ბარდუბანი	გზის ახვან-დაპროექტება	
22 სათემო	გზებზე ინერტული მასალის შეზიდვა და გაშლა	01 ივლისიდან 7 ივლისამდე
23 სათემო	გზის დაპროექტება	



შ.პ.ს. "შენეგელი 2014" დირექტორი