

ხელშეკრულება № მ3-03/14

დას. საბერიო

„20“ „აგვისტო“ 2014 წ.

შპს „ენგურპესი“, იურ. მისამართი ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, ფაქტ. მდებარეობა გალის რ-ნი დას.საბერიო შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლეგან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე ერთის მხრივ და

შპს „მერკური პლიუსი“ იურ. მისამართი, ქ. თბილისი, ხარაბაძის ქ. 30, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი დირექტორის ნუგზარ სოსელიას სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე საწარმოს წესდების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულებით თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. „შემსყიდველი“ ავალებს, ხოლო „მიმწოდებელი“ თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში გაუწიოს შემდეგი სახის მომსახურება:

შპს „ენგურპესის“ РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის სასადგურო დასახელება 1Р „A“ ფაზის საქარხნო ნომერი 1235813 გამოშვების წელი 1984, კაპიტალური შეკეთება თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მოცულობით

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

2.2 ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლს განახორციელებს ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

იური შონია – რემონტების მენეჯერი;
კობა ბოკუჩავა – მ/ზედა სამქროს უფროსის მოადგილე;
რევაზ გვაგვალია – სტგ-ს უფროსი;

3. გარანტიები

3.1 „მიმწოდებელი“ იძლევა საგარანტიო ვადას მოწყობილობის სრულფასოვან ფუნქციონირებაზე, რომელიც განისაზღვრება 1 (ერთი) წლით. ის ვალდებულია გაწიოს მომსახურება ტექნიკური მოთხოვნების სრული დაცვით, მომსახურების არაჯეროვნად გაწევის შემთხვევაში ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწესივრობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში და აუნაზღაუროს „შემსყიდველს“ მიყენებული ზარალი.

4. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

4.1. „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას:

- მკაცრად დაიცვას მომსახურების გაწევის დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
- მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;

6.6.

- 4.2. “მიმწოდებლის” მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის დასადასტურებლად “შემსყიდველს” შეუძლია მოიწვიოს მესამე მხარე თავისი ხარჯებით. ამასთან “მიმწოდებელი” ანგარიშგალდებულია მხოლოდ “შემსყიდველთან”;
- “შემსყიდველი” ვალდებულია მოახდინოს ობიქტზე დაშვება და შემდეგი კონტროლი არსებული წესების მიხედვით;
 - “მიმწოდებელის” მხრიდან პასუხისმგებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს “შემსყიდვლის” წარმომადგენელს გასაწევი მომსახურების მიმდინარეობისას წამოჭრილი პროცედურების შესახებ.
- 4.3. “შემსყიდველი” აბარებს “მიმწოდებელს” შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ მომსახურების გაწევისათვის საჭირო ყველა ღონისძიებების (გამორთვა, დამიწება და სხვ) შესრულების შემდეგ.
- 4.4. “შემსყიდველი” კისრულობს ვალდებულებას:
- მომსახურების გაწევის შემდეგ აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” გაწეული მომსახურების საფასური 6.4 პუნქტის შესაბამისად.

5. მხარეთა პასუხისმგებლობები

- 5.1 ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ კანონით გათვალისწინებული წესით.
- 5.2 მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისათვის მიყენებული ზარალი.
- 5.3 იმ შემთხვევაში, თუ “მიმწოდებელი” 2 დღეზე მეტად გადააცილებს მომსახურების გაწევის ვადას, მას საგალდებულო წესით ეკისრება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა “შემსყიდველის” წინაშე გაწეული მომსახურების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.
- 5.4 გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში “შემსყიდველი” გადაიხდის “მიმწოდებლის” სასარგებლოდ გაწეული მომსახურების ღირებულების 0,07%-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები.

- 6.1. საერთო სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს: 98864,77 (ოთხმოცდაოცრამეტი ათას რვაასამოცდაოთხ ლარს და სამოცდახვიდმეტ თეთრს) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;
- 6.2. ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხებით შეიცვლება გასაწევი მომსახურების მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება ხელშეკრულებაზე დამატებითი შეთანხმების სახით.
- 6.3. ანგარიშსწორების ფორმაა უნაღდო;
- 6.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგნაირად
- ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურებაზე განხორციელდება ეტაპობრივად მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

7. ვალდებულების შესრულების ვადები

- 7.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას “მიმწოდებელი” იწყებს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღიდან.
- 7.2. გასაწევი მომსახურების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 კალენდარული დღით.
- 7.3. “მიმწოდებელის” უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადამდე.

6.6.

- 7.4. „მიმწოდებლის” მიერ მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ჩაითვლება „მიმწოდებლის” მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გალდებულებების შესრულების დამადასტურებლად.

8. ფორს - მაჟორი

- 8.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჭირო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;
- 8.2. ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეხრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად, თუ იგი არ შეიძლებოდა მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებულ ან გამოსწორებული ყოფილიყო დამკვეთი მხარის მიერ.
- 8.3. ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

9. ცვლილებები ხელშეკრულებაში

- 9.1. ხელშეკრულების ორივე მხარეს მომსახურების გაწევის მსვლელობის დროს უფლება აქვთ შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები მომსახურების გაწევის მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან „შემსყიდველს” აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს „მიმწოდებლის” წინადადება ცვლილებებზე.
- 9.2. ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მომსახურების პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.
- 9.3. არავითარი ცვლილება არ მიიღება ცალმხრივად მხარეების წერილობითი შეთანხმების გარეშე.
- 9.4. ფასთა ცვლილება განიხილება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისას.

10. სხვა პირობები

- 10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.
- 10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ

ერთმანეთს დაუყონებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მსარის უფლებების შელახვა.

- 10.4. სადათ საკითხები რეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.
- 10.5. ხელშეკრულება ძალაშია 2014 წლის 30 ოქტომბრამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეპვიზიტები

“შემსყიდველი”

შპს “ენგურჰესი”

იურ. მისამართი ქ.თბილისი, ა.
პოლიტკოვსკაიას №8, ფაქტ. მდებარ.
გალის რ-ნი დას. საბერიო
სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის
ფილიალის ზუგდიდის განყოფილება
ბ/კ MIBGGE22 ს/კ 251716371
ა/ა GE59PC0173600100015015

“მიმწოდებელი”

შპს „მერკური პლიუსი”

იურ. მისამართი, ქ. თბილისი,
ხარაბაძის ქ. 30

სს „პროკრედიტ ბანკი”

ბ/კ 22010929 ს/კ 206145303
ა/ა GE96PC0183600100015886



ლ. მებონია



ნ. სოსელია

ვიზა: გექ. დირექტორი —————

იურ. სამსახური —————

შესყ. სამსახური —————

ფინ. სამსახური —————

გექ. განყოფილება —————

ბუღალტერია —————

შპს „ენგურპესის“ РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის სასადგურო დასახელება 1 „ „ ფაზის საქართველო ნომერი 1235813 გამოშვების
წელი 1984, კაპიტალური შეკეთების

ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	განგ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	რეაქტორის განსაღტვა	ფაზა	1			100.00	100.00	
2	სამუშაო ადგილის მომზადება					0.00		
2.1	0,4კვ-ის ფარის მოწყობა ძალოვანი კაბელის მონტაჟი	ცალი	1			100.00	100.00	
2.2	განათების მოწყობა	წერტ	5			10.00	50.00	
2.3	წყლის მიყვანა	გრძ/მ	200			1.00	200.00	
2.4	ხანდარქობის ღონისძიებების გატარება					200.00	200.00	
2.5	საფელოფონო კავშირის მოწყობა	გრძ/მ	500			0.50	250.00	
2.6	შემოღობვა	კვ/მ	100			1.00	100.00	
2.7	ტექნოლოგიური დანადგარების ადგილზე მიტანა, მათი ძაბვის ქვეშ დაყენება, მუშაობის სქემის აწყობა	კომპ	1			2000.00	2000.00	
2.8	გეთის ავტების ადგილზე მიტანა და მათი მომზადება (20 ტონა მოცულობის)	ცალი	2			100.00	200.00	
2.9	გეთის დაცლისა და ავსების სქემის აწყობა	წრედი	1			100.00	100.00	
3	რეაქტორის განურება შესაბამის ტემპერატურამდე, ელ-ტექნიკური გამომვებისა და გამოცდების ჩატარება, რემონტის დაწყების წინ	ციკლი	1			1500.00	1500.00	
4	მღალი ძაბვის შემყვანის დემონტაჟი	ცალი	1			300.00	300.00	
5	გაციების სისტემის (რადიატორების, ძრავებისა და ტუბოების, გეთგამტარი მიღების) დემონტაჟი	კომპ	1			500.00	500.00	
6	გეთის გამაფართოებელი ავტის დემონტაჟი	ცალი	1			200.00	200.00	
7	საკონტროლო-მზომი ხელსაწყოების დემონტაჟი	კომპ	1			150.00	150.00	
8	ძალოვანი და საკონტროლო კაბელების დემონტაჟი	კომპ	1			100.00	100.00	
9	გამური რელის დემონტაჟი	ცალი	1			50.00	50.00	
10	ძველი გეთის ჩამოსხმა	კგ	17000			0.05	850.00	
11	რეაქტორის განუფის (კოლოკოლის) ახდა	ცალი	1			950.00	950.00	
12	რეაქტორის აქტიური ნაწილის დემონტაჟი და სპეციალურ სადგომებზე დაყენება	კომპ	1			3000.00	3000.00	

5.6

13	რეაქტორის აქტიური ნაწილის რევიზია, გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა	კომპ	1				5000.00	5000.00	
14	რეაქტორის აქტიური ნაწილისა და ავტის ფსკერის გაწმენდა;	ცალი	1				250.00	250.00	
15	აქტიური ნაწილის მონტაჟი	კომპ	1				3000.00	3000.00	
16	რეაქტორის გარეუფის (კოლოკოლის) მონტაჟი	ცალი	1				1000.00	1000.00	
17	მღალი ძაბვის შემყვანის რევიზია და მონტაჟი	ცალი	1				400.00	400.00	
18	ბეთის გამფრქვევი მოწყობილობის და მისი კოლექტორის დამზადება და მონტაჟება აქტიურ ნაწილზე	კომპ	1				1000.00	1000.00	
19	გაციების სისტემის (რადიატორების, ძრავებისა და ტუმბოების, ბეთგამტარი მიღების) რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1				1000.00	1000.00	
20	ბეთის გამაფართოებელი ავტის რევიზია და მონტაჟი	ცალი	1				250.00	250.00	
21	საკონტროლო-მზომი ხელსაწყოების რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1				200.00	200.00	
22	ძალოვანი და საკონტროლო კაბელების რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1				300.00	300.00	
23	გაზური რელის რევიზია და მონტაჟი	ცალი	1				150.00	150.00	
24	ახალი ბეთის დამუშავება, მომზადება ჩასასხმელად, ანალიზების ჩატარება და ჩასხმა	კგ	17000				0.50	8500.00	
25	რეაქტორის იზოლაციის შრობა, გაზომვების ჩატარება	ციკლი	15				1500.00	22500.00	
26	რეაქტორის გარეუფის (კოლოკოლის) დემონტაჟი ბეთის გამფრქვევი მოწყობილობის დემონტაჟისთვის	ცალი	1				1000.00	1000.00	
27	ბეთის გამფრქვევი მოწყობილობის დემონტაჟი	კომპ	1				500.00	500.00	
28	რეაქტორის გარეუფის (კოლოლეკოლის) მონტაჟი	ცალი	1				1000.00	1000.00	
29	რეაქტორზე ელ-ტექნიკური გაზომვებისა და გამოცდების ჩატარება, რემონტის დამთავრების შემდეგ	ციკლი	1				1000.00	1000.00	
30	რეაქტორის სარელეო დაცვის, სიგნალიზაციის, გაცივების სისტემის მუშაობის შემოწმება და გაწყობა	ციკლი	1				500.00	500.00	
31	რეაქტორის გაწმენდა და გარეცხვა	ცალი	1				150.00	150.00	
32	რეაქტორის მიერთება სალტეტე	ცალი	1				100.00	100.00	
33	რეაქტორის ქსელში ჩართვის შემდეგ მასზე დაკვირვებების ჩატარება	ციკლი	2				50.00	100.00	
34	ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება	ეგზ	3				100	300.00	
35	სამუშაო ადგილის განთავისუფლება დროებითი ნაგებობებისა და მოწყობილობა - დანადგარებისაგან	კომპ	1				400	400.00	
	ჯამი							59500.00	
	მასალა								
1	თხევადი აზოტი	კგ	800	0.50	400.00				

2	ბალოვანი კაბელი 3*16+1*10	გრძ/მ	100	10.00	1000.00			
3	გეთმედები რებინა	კგ	50	20.00	1000.00			
4	სილიკაგელი	კგ	500	6.00	3000.00			
5	პლასტმასის შლანდები სხვადასხვა დიამეტრის	გრძ/მ	350	2.50	1500.00			
6	ფოლადის მილები სხვადასხვა დიამეტრის	გრძ/მ	20	25.00	500.00			
7	ტექნიკური სპირტი	ლიტრი	80	5.00	400.00			
8	საწმენდი საშუალებები	კგ	30	10.00	300.00			
9	სარეცხი საშუალებები	კგ	30	10.00	300.00			
10	ბურთულებიანი საკისრები	ცალი	10	20.00	200.00			
11	ჟანგბადი	ცალი	2	25.00	50.00			
12	პროპანი	ცალი	2	25.00	50.00			
13	ელექტროდები	კგ	10	5.00	50.00			
14	ვენტილი	ცალი	6	50.00	300.00			
15	თერმოსიგნალიზატორი	ცალი	2	250.00	500.00			
16	რკინის საჭრელი ქვები	ცალი	10	5.00	50.00			
17	თერმოსაიზოლაციო საშუალებები	კვ.მ	100	5.00	500.00			
18	გეთის ფილტრები	ცალი	3	100.00	300.00			
19	საიზოლაციო მასალები	კგ	10	10.00	100.00			
	ჯამი II				10500.00		59500.00	
	ჯამი I+ჯამი II						70000.00	
	სატრანსპორტო ხარჯი 5% მასალებიდან						525.00	
	ჯამი						70525.00	
	გედნადები ხარჯები 10 %						7052.50	
	ჯამი						77577.50	
	გეგმიური დაგროვება 8%						6206.20	
	ჯამი						83783.70	
	დღგ 18 %						15081.07	
	სულ ჯამი						98864.77	



“შემსყიდვები”
შპს “ენგურჰესი”
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

ლ. მებონია



საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო



MINISTRY OF ENERGY
OF GEORGIA

2859-02-2-201408011232

N 02/2859
01/08/2014

შპს „ენერგეტიკის“

ქ. თბილისი, გამოცხადებული გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების გათვალისწინებითა და არადროული რეაგირების გამო ენერგოსისტემის გამართული ფუნქციონირების საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, წინააღმდეგი არ არის შპს „ენერგეტიკის“ მიერ რეაქტორის სარემონტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის სამუალებით, მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით.

პატივისცემით,

მარიამ ვალიშვილი
მინისტრის მოადგილე
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო