



10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება  
გარემოებების, რომელთა გამო ცერენდაბა ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ შეორე მხარეს შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოქლე გადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება შეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკაშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძლების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციების ხელშეკრულების ნაისრი გალდებულების შესრულების ფაქტის გაცვინის შემთხვევაში ყოველ დაგვანებულ დღისათვის მიმწოდებლის კიონსტიტუციური პირგასამზეცხდო ხელშეკრულების ლირებულების 0,1 პროცენტი. შესრულებული თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვდიან გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდვებლის უფლება აქტის შეწყვიტის ხელშეკრულება.

11.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებულის ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდვებლის შესრულების მისი ნაწილობრივ შეწყვიტის ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის გალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობის შეგყიდვის შემცირება:

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდვების მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სახუმაო ან მისი ნაწილი;

12.3. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი გალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5. შემსყიდვებლის შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შესახებ აგრძელება:

ა) თუ შემსყიდვებლისათვის ცნობილი განხდა, რომ მისგან დამოუკიდებული მიზნების გამო იგი გვრ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაისრი გალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაერთობების შემთხვევაში

გ) თუ მასთვის ცნობილი განხდა, რომ მიმწოდებლის საკალიფიაციო მონაცემების დამატებულებელი მონაცემები აღმოჩენილი ყალბი;

დ) საქრისებულის კანონმდებლობისთვის გათვალისწინებულ სსეკა შემთხვევებში;

12.6. ამ მუხლის მუხლებში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდვები ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტორიად შესრულებული სამუშაო.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შესრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, კანიკებით კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე კმარივოს დაწესებით, საბიურებით ასიგურების მქევით შემცირებით და ხელი.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისითაც შეცდებული ხდება, ნაისრი გალდებულებების შესრულება, დაუყორცხბლივ უნდა გაუგ ზანოს შეორე მხარეს წერილობით შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზნების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგ ზანი შეარე არ მიიღის შეორე მხარის წერილობით ასეუს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწინილობისა და შესაძლებლობებისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაისრი გალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხი, რომლიც დამოუკიდებული იქნებან ფორს-მაჟორული გარემოებების უგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდვებლმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონის უნდა იხმაროს, რათა მოღაპარაკების გზით მოაგვარო უთანმოება.

14.2 თუ ასეთი მოღაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათო) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დაღვენილი წესის მიხედვით მისართოს სახარებლოვნების.

14.1 ხელშეკრულება დადგებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენსიულებული იქნება საქართველოს კანონების მთხელით.

15.1 ხელშეკრულება დაწყებილია ქართულ ენაზე.

15. ხელშეკრულების ენა

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ურთი მხარე, ხელშეკრულების უცნავის მხარე, გაიგ ზავნება წერილის, დფაშის, ტელეფონის ან ფაქსის სახით, მრიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითულებით მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის აღრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების დალაში შესვლის დაღვენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგრძნება

17.1 მიწოდებელი პასუხს აგდეს ხაჭართველოს ქანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაქრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

დამკვეთი:  
ონის მუნიციპალიტეტი:

/გიორგი ლომაშვილი/

ქ. ოზნ, დადმაშენიშვილის მოედ №1

ტელ.: (551) 550403

ს/კ №237978275

ანგ. № GE62LB0120115527055000

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი

ბ.ბ. LBRTGE22

შემსრულებელი:  
ა/გ "კახაბერი გობეგვიშვილი"

/კახაბერი გობეგვიშვილი/

ონის რაიონი, სოფ. ნიგვზარა

ტელ.: 595 552918

ს/კ 34001007062

ანგ.№GE90LB0112167893229000

ს.ს "ლიბერთი ბანკი"

ბ.ბ. LBRTGE22



კატეგორია: ონის ტენიციალურის ნაირილი  
მდგრად ქრისტიანი ხილის მართლური მრავალსილ გამორჩეული ხამურავების

2014

| № | სამუშაოს დასახელება   | განმომავლის თარიღი | რაოდენობა | მასში მდგრადი ნიული | მასში მდგრადი ნიული | მასში მდგრადი ნიული | მასში მდგრადი ნიული |
|---|---|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | პრესა-ქორინის პას უქმებელა  |                    |           |                     |                     |                     |                     |
|   | "კეცერავები" დაუცა არსებული რეინალეტინის სანიცვერებ მილის დასმენტებულად ქმებით საუფლესის მიზნით                           |                    |           |                     |                     |                     |                     |
|   | შრომის დანასახრები  | გ <sup>3</sup>     | 10        |                     |                     | 50                  | 500                 |
|   | არსებული რეინა პეტიონის სანიცვერებ მილის პინტაზი  |                    |           |                     |                     |                     |                     |
|   | შრომის დანასახრები  | (გვ.60)            | 1         |                     |                     | 70                  | 70                  |
|   | რეინა პეტიონის მილების დაგაფრთვის ლითონის პრინტერებით   | გ.                 | 0,2       |                     |                     |                     |                     |
|   | შრომის დანასახრები  | გ.                 | 0,2       |                     | 150                 | 30                  | 30                  |
|   | ლითონის პრინტერები, ანტიტურა კლასტერით  | გ.                 | 0,2       | 1500                | 300                 |                     | 300                 |
|   | კლასტერით   | (გვ.60)            | 1         | 18                  | 18                  |                     | 18                  |
|   | ლამინიტული მილის ლოფებ მასრეს სიახრეების ჭავსება ქვ-ლიფებით და ტერნერით   | გ <sup>3</sup>     | 30        |                     |                     | 15                  | 450                 |
|   | შრომის დანასახრები  | გ <sup>3</sup>     | 30        |                     |                     | 8                   | 80                  |
|   | პანქანები და ტერნერები  |                    | 10        |                     |                     | 0,5                 | 15                  |
|   | "კეცერავები" დაუცასთან სანიცვერებ არჩის შეწყობა   | გრძ.მ              | 30        |                     |                     | 5                   | 240                 |
|   | იმავე მონაცემის ბზის საფარის მოწყობა ლოფებით და მსაფლე ჭრატკით მილით 30X4X0,4 მ   | გ <sup>3</sup>     | 48        |                     |                     | 10                  | 480                 |
|   | ქორთა-ბორის გე-2 მოწყობის ტერნერით არსებული ბეტონის სანიცვერებ მილის გაწყობის დაწყობის დაწყობის დაწყობის დაწყობის მოწყობა | გრძ.მ              | 4         |                     |                     | 10                  | 40                  |
|   | იქვე დაუცა გადასასკველების მოწყობა მოწყობით   | გ <sup>3</sup>     | 3         |                     | 16                  | 48                  | 15                  |

|   |      |      |    |     |     |      |      |        |
|---|------|------|----|-----|-----|------|------|--------|
| ქორთა-პორცელანის გზის ლინია მხარეს ტოტების პანელება | პრემ | 2800 |    |     | 0,1 | 280  | 0    | 280    |
| ქორთა-პორცელანის გზის ლასროველისა ჟურნალისთვით      | პრემ | 2800 | 16 |     | 8   | 128  | 45   | 720    |
| შესანიშნების განაკვეთი 5 %                          |      |      |    | 366 |     | 1878 | 1675 | 3919   |
| ბუსნაზების სარკი 5 %                                |      |      |    |     |     |      |      | 196,0  |
| ჯამი  |      |      |    |     |     |      |      | 4115,0 |

ინის ჭურიცალიტექნიკის არქიტექტორების საჯამშეცვლილოსა და ინიციატივულისა სამსახურის უფროსი:

სამსახურის უფროსი:  
ო. გრიგორიშვილი