

ხელშეკრულება №10/07

ქონი

29 ივლისი 2014 წელი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონი დაივით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი მისი გამგებელის გიორგი ლობჯანიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ ი/მ "თეიმურაზი გოგ შელიძის" სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) ს.ა. ხაჩელაშვილი შესყიდვების შესახებ კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს, სოფლის დახმარების პროგრამით, საქართველოს მთავრობის 20.03.2014 წლის №471 განკარგულების საფუძველზე, სოფ. სევაში წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები (დანაყოფის კოდი - 45300000).

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რმელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

4.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გაუთვალისწინებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების ვადების დღიდან 45 (ორმოცდახუთი) დღის ვადაში;

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწინაურებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით;

4.5 სამუშაოს დასრულების შემდგომ ორი წლის განმავლობაში მიმწოდებლის მიზეზით გამოვლენილ დეფექტებს შეაკეთებს ანაზღაურების გარეშე.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 4935,50 ლარი (ოთხი ათას ცხრაას ოცდათხუთმეტი ლარი და 50 თეთრი)

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი ვადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება**

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფორხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

**11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს კისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

**12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო**

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მილიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

12.3 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში  
გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი მონაცემები აღმოჩნდება ყალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.6 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

**13. ფორს-მაჟორი**

13.1 ხელშეკრულების დამგები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამგებმა მხარემ რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

**14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგინდონ წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

**15. ხელშეკრულების ენა**

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.



16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.  
16.2 შეტყობინება ძალაში შედის აღრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან ღებება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებული პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

მომწოდებელი:

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  
  
გბორგი ლობჯანიძე  
ქ.ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №1





ი/მ "თეიმურაზი გოგშელიძე":



/თეიმურაზი გოგშელიძე/  
ქ. ონი, სააკაძის ქ. №6  
ს/კ 34001008076  
ანგ.: №GE02LB0112142427403000  
საქ. "ლიბერთი ბანკი"  
ბ.პ. LBRTGE22

ტელ.: 551 550403  
ს/კ №237978275  
№GE62LB0120115527055000  
საქ. "ლიბერთი ბანკი"  
ბ.პ. LBRTGE22

  
  
30.07.20146.

გამტკიცება

ბ. ლომჯანიძე

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  
 სოფელ ხევაში სოფლის განვითარების პროგრამით დაფინანსებული სამუშაოების  
 ხარჯთაღრიცხვა



2014

ქონი

№	სამუშაო	განზომილებ ს	რაოდენობა	ჩასვლა		ხელოვანია		შექმნილია, ტრანსპორტი		ჯამი
				კომ. ფასი	ჯამი	კომ. ფასი	ჯამი	კომ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	წესდებიან რეაბილიტაცია									
	"გურჯაანის რაიონის სოფლის მოწყობის გეგმვის სამუშაოები	მ <sup>3</sup>	16							
	შრომის დანახარჯი	მ <sup>3</sup>	16				25	400		400
	ბეტონის უპყრების მოწყობა	მ <sup>3</sup>	1							
	შრომის დანახარჯი	მ <sup>3</sup>	1				100	100		100
	ბეტონი მ 200	მ <sup>3</sup>	1		110	110				110
	კვადრატის ფუძე	მ <sup>2</sup>	3		10	30				30,0
	ლუქსანი	მ <sup>2</sup>	0,5		4	2				2,0
	გურჯაანის რაიონის თემის მოწყობა	ცალი	1							
	შრომის დანახარჯი	ცალი	1				15	15		15,0
	რ. 32 მ კლასისის მილი	გრ.მ	20		12	24				24,0
	თესი რ-20 მ	ცალი	1		6	6				6,0
	სამკაბი კონკრეტი 32-25 მ	ცალი	1		25	25				25,0
	კლასისის მილის მონტაჟი გურჯაანის რაიონის არსებულ ცენტრულ ადგილზე	გრ.მ	470							
	შრომის დანახარჯი (კლასისისის და ხეობის გაქვია გურჯაანის რაიონის მილის ხაზზე, გურჯაანის მილის)	გრ.მ	470				2,1	987		987,0
	რ- 25 მ კლასისის მილი	გრ.მ	470		0,55	258,5				258,5
	გადახმეული 25 მ	ცალი	3		4	12				12,0

"ჯარბის" სათავის აღმასრულებლის მოქმედების შრომის დანახარჯი (გრუნტის ამოღება, მიწის ჩაფხვება, გრუნტის მიქვა)	გრამ	10				1,5		15			15,0
დ- 50 მმ პლასტის მილი	გრამ	10	1,6				16				16,0
დამცველი მილის მიწვა	გრამ	10									
შრომის დანახარჯი (გრუნტის ამოღება, მიწის ჩაფხვება, გრუნტის მიქვა)	გრამ	10				1,5		15			15,0
დ- 50 მმ პლასტის მილი	გრამ	10	1,6				16				16,0
ჰენტელი დ-50 მმ	ცალი	1	25				25				25
სათავეში სამკაბის მოწყობა 50-20 მმ	ცალი	1									
შრომის დანახარჯი	ცალი	1				5		5			5
სამკაბი 50-20 მმ( ერთი ჰენტელით)	ცალი	1	20				20				20
დ- 20 მმ პლასტის მილი	გრამ	10	0,5				5				5,0
პლასტის გარემოების მიტანი 63-50 მმ	ცალი	1									
შრომის დანახარჯი	ცალი	1				5		5			5
პლასტის გარემოების მიტანი 63-50 მმ	ცალი	1	15				15				15,0
"ჯარბის" სათავის გასუფთავება გრუნტისა და ბუნებისაგან სუფთა	მ <sup>3</sup>	12									
შრომის დანახარჯი	მ <sup>3</sup>	12				25		300			300
სათავის სახურავის მოწყობა ლითონის ფურცლით 2X2 მ	მ <sup>2</sup>	4									
შრომის დანახარჯი	მ <sup>2</sup>	4				25		100			100,0
ლითონის ფურცელი 5 მმ სისქის	მ <sup>2</sup>	4	66				264				264
არსებული ცილინდრული რეზერვუარიდან სოფლაძე 30 მ. მილის მიტანი	გრამ	30									
შრომის დანახარჯი (გრუნტის ამოღება, მიწის ჩაფხვება, გრუნტის მიქვა)	გრამ	30				1,5		45			45,0
დ- 50 მმ პლასტის მილი	გრამ	30	1,6				48				48,0
გადამხდელი 63-50 მმ	ცალი	1	15				15				15,0
გადამხდელი 63-63 მმ	ცალი	1	15				15				15,0
სამკაბი ჰენტელით 63-20 მმ	ცალი	1	25				25				25,0
გადამხდელი 50-50 მმ	ცალი	1	8				8				8,0

პლასტმასის მილის მონტაჟი სოფლის წყარომდე	გრაძკ	30												
შრომის დანახარჯი (კრუნტის ამოღება, მილის ჩადება, გრუნტის მიწის)	გრაძკ	30						1.5					45	45.0
	გრაძკ	30			0.5	15							15.0	
ღრ- 20 მმ პლასტმასის მილი	ცალი	1			6	6								6.0
თიქანი ღრ-20 მმ	გრაძკ	5												
<b>გუნჯის ინსტალირების უბანში მილის შექცევა</b>														
შრომის დანახარჯი (კრუნტის ამოღება, ჰეყელი მილის მოჭრა, ახლის ჩადება, მილის ჩადება, გრუნტის მიწის)	გრაძკ	5						8					40	40.0
	გრაძკ	2			10	20								20.0
ღრ- 80 მმ მულთონის მილი	ცალი	1			15	15								15.0
ჰუნჯელი ღრ-25 მმ	გრაძკ	4												
<b>თეფრი დემონტაჟის უბანში მილის შექცევა</b>														
შრომის დანახარჯი (კრუნტის ამოღება, ჰეყელი მილის მოჭრა, ახლის ჩადება, მილის ჩადება, გრუნტის მიწის)	გრაძკ	4									25		100	100.0
	გრაძკ	4			10	40								40.0
ღრ- 80 მმ მულთონის მილი	ცალი	1			150	150								150.0
<b>შეზღვევის უბანში მილის ხაზთან ლითონის მილის შექცევა პლასტმასით</b>														
შრომის დანახარჯი (კრუნტის ამოღება, ჰეყელი მილის მოჭრა, ახლის ჩადება, მილის ჩადება, გრუნტის მიწის)	გრაძკ	20												
	გრაძკ	20						3					60	60.0
ღრ- 50 მმ პლასტმასის მილი	გრაძკ	20			1.6	32								32.0
გადამყვანი 50-63 მმ	ცალი	1			15	15								15.0
პლასტმასის მულთონი	ცალი	1			35	35								35.0
<b>გუნჯის ინსტალირების უბანში მილის მონტაჟი</b>														
შრომის დანახარჯი (კრუნტის ამოღება, მილის ჩადება, გრუნტის მიწის)	გრაძკ	60												
	გრაძკ	60				30							90	90.0
ღრ- 20 მმ პლასტმასის მილი	ცალი	1			6	6								6.0
თიქანი ღრ-20 მმ	ცალი	1			25	25								25.0
<b>დემონტაჟის უბანში მილის მონტაჟი</b>														
შრომის დანახარჯი	ცალი	1											15	15.0
ღრ- 20 მმ პლასტმასის მილი	გრაძკ	4			0.5	2								2.0
თიქანი ღრ-20 მმ	ცალი	1			6	6								6.0

სამკაპი კონტეინერი 63-20 მმ	ცალი	1	25	25			25,0
ქონა გრძელშეღობის ქაოში მღლის შერეობინტება	წორტ	1					
შრომის დანახარჯი	წორტ	1			100	100	100,0
დ-100 მმ არსებული კონტეინერის შერეობინტება	ცალი	1					
შრომის დანახარჯი	ცალი	1			50	50	50,0
იური კრისთაქის ქაოში 80 მმ ლითონის კონტეინერის მონტაჟი	ცალი	1					
შრომის დანახარჯი	ცალი	1			30	30	30,0
ლითონის კონტეინერი დ-80 მმ	ცალი	1	150	150			150,0
როზა გრძელშეღობის სახლითან 30 მ მღლის წაბატება	გრძმკ	30					
შრომის დანახარჯი (გრუნტის ამოქონა მღლის ხაღება, გრუნტის მოქონა)	გრძმკ	30			1,5	45	45,0
დ- 50 მმ პლასტის მღლი	გრძმკ	30	1,6	48			48,0
სამკაპი 50- 20 მმ 20 მმ კონტეინერი	ცალი	1	20	20			20,0
სამკაპი 20- 20 მმ 2 ცალი კონტეინერი	ცალი	1	23	23			23,0
გადამამკელები დ-50 მმ	ცალი	2	8	16			16,0
კონტეინერი დ-50 მმ	ცალი	1	25	25			25,0
გადამამკელები 50-63 მმ	ცალი	1	15	15			15,0
მასალების ტრანსპორტირება						480	480
ჯამი				1638,5		2562,0	4700,5
გამგზონი დავროქება 5 %							235,0
ჯამი							4935,5

ინის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური  
სამსახურის უფროსი

თ. გრძელიშეღობი