

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური საწარმო „ნუკრი ზოჭოლაკა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმის ნუკრი ზოჭოლაკას სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების თანახმად, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის (ყოფილი ჭაქვინჯის თემი) ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციის სამუშაოების (CPV კოდი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: **3844,96** (სამი ათას რვაას ორმოცდაათი და 96 თეთრი) ლარს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულება „მიმწოდებლის“ მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“ (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტი).

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე (5 სამუშაო დღის განმავლობაში).
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღლო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.
- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განხორციელებს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საბოლოო

ექსპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ კალდებულისა:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შესრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ კალდებულისა:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

1. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებლის“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

- 10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

- 12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი 0.2%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 13.3 თუ „მხარე“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღისათვის, პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „მხარეებს“ უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.

16 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - კლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი; - მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი; - ლეონტი ფაჟავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი; - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში.
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.

8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დოკუმენტაცია

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლის 8 ნოემბრამდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220416967

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE13LB0120111405438000

ინდივიდუალური საწარმო „ნუკრი ხოჭოლავა“

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ზუგდიდი, სოფელი ინგირი №17

საიდენტიფიკაციო კოდი: 19001084615

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE59LB 01 1213 9044 3580 00

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი:

ინდ. მეწარმე:



 /ნ. ხოჭოლავა/

ინდ/მეწარმე „ ნუკრი ხოჭოლავა "

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული
სოფ. ჭაქვინჯის საბავშვო ბაღის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

3844,96 ლარი

ი/მეწარმე *ნ.ხ.* /ნ. ხოჭოლავა/

ზუგდიდი
2014წ

შეთანხმებულია: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

გამგებელთან /გ. თოლორაია/

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ ჯაქვინჯის საბავშვო ბაღის

სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

3844,96 ლარი

შრომის რესურსი

406,33 ლარი

სამუშაოთა მოცულობა

88,3 კაც/სთ

სივრცითი № და შიგნითი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განმარტების ერთეული	რაოდენობა		ღირებ. ლარი	
			განმარტ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	განმარტ. ერთეულზე	სულ
2	3	4	5	6	7	8
სნ და წ 4-82	კიბის ამორტიზებული ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი პერფორატორით	მ3		0,56		49,71
ცხ. 46-23-2	—შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	12,6	7,06	4,6	32,46
	მანქანა-მექანიზმები	ლარი	9,63	5,39	3,2	17,26
სნ და წ 82	ამორტიზებული ხის ფანჯრების და კარის დემონტაჟი 1) ფანჯრები – (1,2X2,15)X6ს=15,5მ2 2) კარი – (2,15X3,0)X1ს=6,3მ2	1000მ2		0,022		17,39
ცხ. 46-36-2	—შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	165	3,63	4,6	16,70
	მანქანა-მექანიზმები	ლარი	9,84	0,22	3,2	0,69
სნ და წ 4-82	სასწავლო ოთახში ფანჯრის ღიობის ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით (1,2X2,15)X0,4X2ს=2,08მ3	მ3		2,08		260,95
ცხ. 8-5-2	—შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	6,08	12,65	4,6	58,17
	მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0,84	1,75	3,2	5,59
სრუ 4.1-302	ხსნარი წყობის მ-75	მ3	0,22	0,46	90,0	41,18
სრუ 4.1-316	სამშენებლო ბლოკი 39X19X19სმ	ც	62,5	130,00	1,2	156,00
სნ და წ 4-82	ამოშენებული ღიობების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ორივე მხარეს) (1,2X2,15X4ს)=10,32 მ2	100მ2		0,1032		75,25
ცხ. 15-55-9	—შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	101,0	10,42	4,6	47,95
სრუ 4.1-310	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,38	0,25	106,0	26,04
	სხვა მასალები	ლარი	0,3	0,03	3,2	0,10
	მანქანები	ლარი	2,7	0,28	4,2	1,17
სნ და წ 4-82	სასწავლო ოთახებში თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა, (ორმაგი მინაპაკეტით) მონტაჟით 1,2X2,15X4ს=10,32მ2	მ2		10,32		1226,82
ცხ. 10-13-4	—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,93	19,92	4,6	91,62
სრუ 8.3-3	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა	მ2	1,0	10,32	110	1135,20
სნ და წ 4-82	მეტალოპლასტმასის ერთფრთიანი კარის ბლოკის მოწყობა ფრამუგით (მინაპაკეტით) ზომით 2,15X3,0=6,45მ2	მ2		6,45		1121,51
ცხ. 10-13-4	—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,93	12,449	4,6	57,26
სრუ 8.3-3	მეტალოპლასტმასის ყრუ კარის ნაკეთობა (მუხის ტექსტურით)	მ2	1,0	6,45	165	1064,25

	ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გ/მ		5,0		33,43
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,56	2,80	4,6	12,88
-15	მოთუთიებული ბრტყელი თუნუქი სისქ. 0,5მმ	მ2		1,50	8,5	12,75
	სკვალა ჩ-5,0სმ	ცალი		28,0	0,10	2,80
	სილიკონი	ულაკ		1,0	5,0	5,00
	ფანჯრებზე მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფების მოწყობა სიგანით - 0,2მ 1,25X4ც=5,0მ2	გ/მ		5,0		80,93
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,91	4,55	4,6	20,93
3-7	მეტალოპლასტიკატის რაფა სიგანით 20სმ	გ/მ		5,0	12,0	60,00
8 2	კიბის ამორტიზებულ საფეხურებზე ბეგონის ნარევის დამატება საშ 8სმ სისქით	10082		0,270		483,73
11-12	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	55,04	14,86	4,6	68,36
	მანქანები	ლარი	5,66	1,5	3,20	4,89
-1-275	ბეგონი მ300	მ3	10,2	2,8	120,00	330,48
რუ	ხის მასალა საყალიბე 3სმ III ხ	მ3		0,2	400,00	80,00
	ჯამი					3349,73
	გრანსპორტის ხარჯები მასალიდან 2913,8X5%	5%			2913,80	145,69
	ჯამი					3495,42
	მათ შორის შრომის ხელფასი				406,33	
	ზედნადები ხარჯები	10%				349,54
	ჯამი					3844,96
	გეგმიური დაგროვება	8%				307,60
	ჯამი					3844,961

შეადგინა:

ხ. ხოჭოლავა

/ხ. ხოჭოლავა/

გ. გ.