

შპს "არქიტექტორი"

ლაფანაართკარის ტ.ო-ს სოფ. მწითურებში გ'ის მოხრეშვა

ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოთა ხანგრძლივობა - 30 კალენდარული დღე

თანხით: 4.757 ათასი ლარი

*შეიქმნა  
ქვემოთ  
(-მთელია ნაშრომის)*

შუღგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. სამშენებლო რეგისტრის 2014 წლის II კვარტალში მოქმედი საბაზრო ფასების და მომდინარე პერიოდში შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



/გ.წიწკოლაური/

დუშეთი 2014წ

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ლაფანაართკარის ტ.ო-ს სოფ. მწითურებში გზის მოხრეშვა

შედეგნილია დეფექტური  
აქტის საფუძველზე

№	ნორმატივის №	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განხ. ერთ-ზე	სამრ. მონაც.	განხ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-29 (მხადე)	მოსახრეში გზის წინასწარი გაწმენდა-გასწორება ბუღდოზებით (გრუნტის ადგილზე გაშლით)	1000 მ <sup>2</sup>		0.30		280.0
	სოფ-2014 12-140	ბუღდოზური (108 ცხ.მ) [(7.75+(6.28X2)X1.25	მანქ/სთ	25.38	7.61	36.81	280.0
2	1-22	გზის მოსახრეშად "ბაღასტის" ამოღება ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	1000 მ <sup>2</sup>		0.335		739.0
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	6.70	4.60	31.0
	სოფ-2014 12-130	ექსკავატორი (44.8X1.10)	მანქ/სთ	49.28	16.51	42.89	708.0
3	სოფ-2014 13-3	"ბაღასტის" ტრანსპორტირება ავტოთვითმცლელით	ტ		538.0	2.30	1237.0
4	27-10 27-13 (მხადე)	გზის მოხრეშვა "ბაღასტით" დაზიანებულ უბნებში (ე.წ. ორმოული მოხრეშვა) ფენის სისქე საშუალოდ 12 სმ. (დატკეპრანა პნეუმოთვლიანი დატვირთული ავტოთვითმცლელით)	1000 მ <sup>2</sup>		2.250		1007.0
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	24.6	55.35	4.60	255.0
	სოფ-2014 12-193	ავტოტვიდერი	მანქ/სთ	4.05	9.11	41.43	378.0
	12-140	ბუღდოზური	მანქ/სთ	2.58	5.80	36.81	214.0
	12-301	პნეუმოთვლიანი ავტოთვითმცლელი (დატკეპრანისთვის)	მანქ/სთ	2.58	5.80	27.57	160.0
	ადგილ-კარიერი	მატერიალური რესურსები	მ <sup>2</sup>	149.0	335.0	-	-
		"ბაღასტი"					
	სულ					3263.0	
	აქედან:					286.0	
	მუშის ხელფასი					-	
	მატერიალური რესურსები					2977.0	
	სულ					3263.0	
	ხედნადები ხარჯები 10%					326.0	
	სულ					3589.0	
	გეგმიური დაგროვება 8%					288.0	
	სულ					3877.0	
	დ.დ.გ. 18%					698.0	

	სულ				4575.0
	ბიუჯეტის შემოსავალი				137.0
	სულ				4712.0
	შესრულებულ სამუშაოთა ხედასხედველი				45.0
	სულ				4757.0



შედგინა:

*[Handwritten signature]*

/გ.წიქოძე/