ხელშეკრულება № 09/10

ქ.ონი *29 ოქტომბერი 2014*
წელი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დავით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი გამგებლის გიორგი ლობჯანიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს "საკაურა 2014", მისი დირექტორის ნონა აბესალაშვილის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10[1] მუხლის მე-3 პუნქტის ბ ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

I. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს, ქ. ონში ჭიდაობის დარბაზის შენობის გარე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები (დანაყოფის კოდი – 45232460).

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რმელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

4.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გაუთვალისწინებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

*3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან **15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში;***

3.5 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს მიღება- ჩაბარების აქტის დამოწმების დროს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის საფუძველზე.

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში);

4.4 სამუშაოს დასრულების შემდგომ ორი წლის განმავლობაში მიმწოდებლის მიზეზით გამოვლენილ დეფექტებს შეაკეთებს ანაზღაურების გარეშე.

4.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარისსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7.ხელშეკრულების სახარჟთაღრიცხვო ღირებულება

*7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს **1320,50 ლარი (ერთი ათას სამასოცი ლარი და 50 თეთრი).***

8.ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

10.ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

12.3. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი მონაცემები აღმოჩნდება ყალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

13.ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ , მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14.სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოაგვარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგენილი წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

_______________ _______________

15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

დამკვეთი:
ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

/გიორგი ლობჟანიძე/

ქ. ონი, დამფუძნებლის მოედ.№1
ტელ.: (551) 550403

ს/კ №237978275
ანგ. № **GE62LB0120115527055000**
ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი
ბ.კ. **LBRTGE22**

შემსრულებელი:
შპს "საკაურა 2014"-ის დირექტორი:

/ნონა აბესალაშვილი/

ონი ჯიმო სხირტლაძის 2
ტელ. 551557346

ს/კ 416314107
ანგ. №**GE81BG0000000853879100**
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"
ბ.კ. **BAGAGE22**

ვამტკიცებ; ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გ. ლობჟანიძე

ქ. ონში საჭიდაო დარბაზის შენობის გარე კანალიზაციის მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

ქ.ონი 2014

№	სამუშაო	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მექანიზმები, ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი		ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გრუნტის დამუშავება ჭებისთვის და მილების ჩასადებად	მ³	**4,2**							
	შრომის დანახარჯი	მ³	4,2			25	105			105,0
	მოეწყოს ბეტონის ჭა	ცალი	2			85	170			170,0
	შრომის დანახარჯი	ცალი	2	300	60					60,0
	ხის ქარგილი	მ³	0,2	115	34,5					34,5
	ბეტონი მ 250	მ³	0,3	1	36					36,0
	არმატურა დ-10 მმ	გრძ.მ.	36	150	300					300,0
	ჭის სახურავი ბეტონის	ცალი	2							
	დამონტაჟდეს კანალიზაციის მილი	**გრძ.მ.**	**40**			2	80			80,0
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ.	40	4,2	168					168,0
	კანალიზაციის მილი დ- 100 მმ	გრძ.მ.	40							
	მილი ქვეშ და მილის თავზე ქვიშის ფენილის მოწყობა დატკეპნით	მ³	**2,5**			15	37,5			37,5
	შრომის დანახარჯი	მ³	2,5							50,0
	ქვიშა		2,5	20	50					
	ტრანშეის შევსება გრუნტით , დატკეპნით	მ³	1,5			15	22,5			22,5
	შრომის დანახარჯი	მ³	1,5							
	მასალების ტრანსპორტირება, ზედმეტი გრუნტის გატანა								165	165
	ჯამი				**648,5**		**415,0**		**165,0**	1228,5
	ზედნადები ხარჯები 7 %									**86,0**
	ჯამი									**1314,5**
	გეგმიური დაგროვება 7 %									92,0
	ჯამი									**1320,5**

ონის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისსა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
სამსახურის უფროსი: თ. გრძელიშვილი

ქ. ონში საჭიდაო დარბაზის შენობასთან კანალიზაციის მოწყობის სქემა



შენიშვნა: ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში