

15 დეკემბერი 2014 წელი

ქ. ხობი

ერთის მხრივ, ხობის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შესყიდველი“), მისამართი: ქ. ხობი, ც. დადიანის ქ. N189, საიდენტიფიკაციო კოდი 244688600; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი: GE71LB0120154257520000/33030862; სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკი“-ს ხობის ფილიალი, ბანკის კოდი: 220101465; მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის გამგებლის გოჩა ქაჯაიას სახით

და მეორეს მხრივ ი/მ „გოგი ტაბაღუა“ (შემდგომში მიმწოდებელი) მისამართი: ხობი. შუა ხორგა. ტელ: 0790768483; 597712131; 599531772; საიდენტიფიკაციო კოდი: 58001006087; ანგარიშის ნომერი: GE05LB0112133863407000; ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“ ბანკის კოდი: LBRTGE22; მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის გოგი ტაბაღუას სახით

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების ობიექტი: წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულების (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ) საფუძველზე თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში ცხრა აპრილის სარემონტო სამუშაოების (მეორე ეტაპი) შესყიდვა წინამდებარე მემორიალის სახელმწიფო სამუშაოების შესაბამისად, „სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, „შესახებ“ საქართველოს კანონის 10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 კლასიფიკაცირის კოდი: 45442180

1.3 ხელშეკრულების ობიექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოცემულია დანართში, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## 2. ხელშეკრულების დირექტულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის მთლიანი სახელშეკრულებო თანხა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით (დღგ-ს ჩათვლით) შეადგენს 2849.22 ( ორი ათას რვაას ორმოცდახურა ლარი და 22 თეთრი ) ლარს.

## 3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

3.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიწოდებული სამუშაოს ხარისხი შეესაბამებოდეს მისთვის დადგენილ ნორმებსა და სტანდარტებს

3.2 შესრულებული სამუშაოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5(ხუთი) წელს, რომლის განმავლობაში რამე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზანით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

#### 4. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

4.1. თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში ცხრა აპრილის მემორიალის სარემონტო სამუშაოების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 9 კალენდარული დღით - 2014 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით.

#### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შემსყიდველის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 5.2 ხელშეკრულების ობიექტის მიღებას ახორციელებს კონტროლის ჯგუფი, რომლებიც შესყიდვის ობიექტის მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.
- 5.3 ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 5.4 შესყიდვის ობიექტის მოცულობის, რაოდენობის ან წუნდების მიზეზის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ ატყობინებს მიმწოდებელს წერილობით.

#### 6. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.
- 6.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორცილებს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის, საგადასახადო ანგარიშ-სამუშაოების მიხედვით, „კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფაქტურის (ელექტრონული ვერსია), ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტის და შესრულებული სამუშაოს შესახებ მიღება- ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან 20(ოცი) დღის განმავლობაში, შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, ზემოაღნიშნული პირობების დაცვით.
- 6.3 წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი განახორციელებს მიმწოდებლის მიერ იმავე თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.
- 6.4 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.
- 6.5 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანამად :

$$A * (X \% - Y \%)$$

$$Z = \frac{70-20}{A}$$

z= არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში

A= წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას

X= წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას

Y= წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ აღემატება 70 %-ს.

Z = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

- 6.6 მიმწოდებელმა 2014 წლის 24 დეკემბრამდე უნდა წარმოადგინოს 100% -იანი წინასწარი ანგარიშსწორების საბანკო გარანტია დარჩენილ სამუშაოზე, რომლის ვადაც 1 თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. წარმოუდგენლობის შემთხვევაში აღემატებოდეს ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.

- 6.7 შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო

შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის " დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების შესაბამისად.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

### 7.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

7.1.1 უზრუნველყოს მისთვის გადაცემული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისი ანაზღაურების

გადახდა მიმწოდებლისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;

7.1.2 უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესახებ მხარეთა შორის

დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებიდან არაუგრძეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

### 7.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

7.2.1 მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო ობიექტის

ხელშეკრულებით დაგენილი ოდენობითა და ვადაში მიღება;

7.2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა

შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

7.2.3 თვით ან მოწვეული ექსპერტების მეშვეობით, დაუბრკოლებლივ განახორციელოს

მიმწოდებლის მიერ გადაცემული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შემოწმება;

7.2.4 მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს შესყიდვის ობიექტის გადაცემის შესახებ დადგენილი

ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

### 7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობითა და

ღირებულებით მიაწოდოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო შესყიდვის ობიექტი;

7.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველს წარუდგინოს შესყიდვის

ობიექტთან დაკავშირებით წებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;

7.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ გამოვლენილი შესყიდვის

ობიექტის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ყველა ნაკლის აღმოფხვრა;

7.3.4 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში

წარუდგინოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესახებ შესაბამისი

პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება

დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტით;

7.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

ვალდებულებების შესრულების შეუმდებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა

შესახებ;

7.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის

მისაღებად.

### 7.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

7.4.1 შემსყიდველისაგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

## 8. უფლებების გადაცემა

8.1 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე

მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

უფლება-მოვალეობანი

## 9. ფასები

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ

ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება

ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება

ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

10.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 11. შეტყობინება

11.1 ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

11.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების მალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## 12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 ხელშეკრულების შერულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების განკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მისი შესაძლო მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანმხდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

## 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

13.2 თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი

ბ) შესრულებისათვის დაჯარიმოს ხელშეკრულების თანხის 10%-ის ოდენობით.

შესრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 30 დღისა. განუსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 0.2 %-ის ოდენობით.

ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 %-ის ოდენობით.

13.3 თუ კი მიმწოდებელი 13.2. „ბ” პუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტის წინამდებარე ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

13.4 თუ შემსყიდველი არ გამოიყენებს ხელშეკრულების 13.2 მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების პირგასამტებლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების 0,2 %-ვადის შემდგომ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების და ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 30 დღისა, რის შემდეგაც ხელშეკრულება შეწყდება და ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 30 დღისა, რის შემდეგაც ხელშეკრულება შეწყდება შემსყიდველს ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტებლოს გარდა დაეკისრება ხილშეკრულობის 13.3 პუნქტით გათვალისწინებული ჯარიმა.

ხელშეკორულების 13.5 აუქტომატურული გადაწყვეტილების მიზნების და მიმწოდებელმა შემსყიდველის მიერ დაკისრებული ჯარიმისა და პირგასამტკებლოს 13.5 მიმწოდებელმა შემსყიდველის მიერ მიღებული ასეთი გადაწყვეტილების თანხა უნდა გადაიხადოს შემსყიდველის მიერ მიღებული ასეთი გადაწყვეტილების ჩატარებიდან ერთი თვეს ვადაში.

#### 14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

14.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება, ხილშეკრულობის მომზედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

14.2. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მწოდოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

14.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების ათასი ინჯახა ხდის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

პირობების გადასიხვა ხდება კანონის დადგენილების დროის შემდეგ.

**14.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვეტის ხელშეკრულება, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით.**

14.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით,  
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## 15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების გარანტის დაუზრუნველობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი გალილების შეუსრულებლობა არის ფორსმაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლისათვის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ წილადას მხარებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე იმზადებოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგურების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებამ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოების და მათი გამომწვევი მიზეზის შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი აღტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## **16. დავების გადაწყვეტის წესი**

16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **17. ხელშეკრულების კონტროლი**

17.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს გამგეობის კონტოლის ჯგუფი.

17.3 ინსპექტირება განხორციელდება პერიოდულად, წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.

17.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების, აგრეთვე მიღებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის რაოდენობის, შენახვის და მიწოდების ვადების კონტროლი.

17.5 მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების განხორციელების დროს ინსპექტირების ჯგუფს შემოწმების პროცესი აღმოუჩინოს ხელშეწყობა, არ შეუქმნას ხელიშემშლელი პირობები და წარუდგინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები.

## **18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

18.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 24 იანვრის ჩათვლით.

18.2 ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისთანავე.

## **დასკვნითი დებულებანი**

19.1 ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.

19.2 მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

19.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.



19.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.

19.5 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად, 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

საფუძველი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ზ. ბუკიას წერილი ( N10/3200 15.12.2014)

**20. მხარეთა ხელმოწერები:**

ხელშეკრულება შეთანხმებულია:

1. გამგებლის პირველი მოადგილე:  ვ. გაბედავა  
2. გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი:  ზ. ბუკია  
3. გამგეობის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:  დ. ჭოჭავა  
4. გამგეობის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი:  მ. შონია  
5. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის მ/შ:  ა. ბერია

ხელისმოწერა და ბეჭედი

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“


ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ინდივიდუალური მეწარმე





გოგი ტაბაღუა



უნიციპალიტეტის თორსა-დღვაბის თემში სოფელ თორსაში ცხრა აპრილის  
მეორიალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოგალური ხარჯთაღრიცხვება

2414,59 ლარი  
1024,60 ლარი  
222,74 გ/სთ

რიცხვო ლირებულება  
რიცხვო ხელფასი  
ი შრომატევადობა  
აზომეოთი ნახაზები

შედგენილია მიმდინარე ფასებში

| სამუშაოს დასახელება | განზ.<br>ერთ. | რაოდ. | ერთ.<br>ლირებ. | მთლიანი<br>ლირები |   |
|---------------------|---------------|-------|----------------|-------------------|---|
|                     |               |       |                | 3                 | 4 |

თავი I დემონტაჟი

|   |       |         |        |          |
|---|-------|---------|--------|----------|
| არსებული სკვერის ტერიტორიის<br>გასუფთავება ეკალბარდებისა და სარეველა<br>მცენარეებისაგან | 82    | 1 290,0 |        | 728,231  |
| შრომის დანახარჯი  | გ/სთ  | 158,311 | 4,6    | 728,231  |
| არსებული ლითონის დობის დემონტაჟი<br>დასაწყობებით შემდგომში გამოყენებისათვის             | 100გ2 | 0,18    |        | 309,797  |
| შრომის დანახარჯი 0,18X138,8   | გ/სთ  | 17,489  | 4,6    | 80,448   |
| სხვა მანქანები 0,18X12,5  | ლარი  | 2,250   | 3,2    | 7,200    |
| შედუღების აგრეგატი გადასატანი დიზელის<br>ძრავაზე 0,18X52                                | გ/სთ  | 9,360   | 19,260 | 180,274  |
| სხვა მასალები   | ლარი  | 13,086  | 3,20   | 41,875   |
| თავი I ჯამი   |       |         |        | 1038,028 |

თავი II მონტაჟი

|      |   |          |        |        |         |
|------|---|----------|--------|--------|---------|
| 46   | სკვერში შესასვლელი ლითონის ახალი<br>დეკორატიული კარის მოწყობა                                       | 82       | 1,200  |        | 195,468 |
| სახ  | შრომის დანახარჯი 1,2X3,14X1   | კაც/სთ   | 3,768  | 4,60   | 17,333  |
|      | ლითონის დეკორატიული კარის მოწყობა   | მ2       | 1,200  | 110,00 | 132,000 |
| დ245 | ელექტროდი   | გბ       | 1,000  | 2,80   | 2,800   |
|      | შედუღების აგრეგატი აგტომისაბმელზე<br>ორპოსტიანი ხელით შეშედუღებისათვის                              | გ/სთ     | 2,250  | 19,26  | 43,335  |
| ?1-6 | არსებული ლითონის დეკორატიული დობის<br>ადგენა დასაწყობებული ლითონის<br>დობების დეტალების გამოყენებით | 100გრმ/მ | 0,465  |        | 393,249 |
|      | შრომის დანახარჯი 0,465X63,4X1   | კაც/სთ   | 29,481 | 4,60   | 135,613 |
| 1-30 | არმატურა ა-18 III ქლასი   | გრმ/მ    | 20,000 | 2,50   | 50,000  |
|      | ელექტროდი   | გბ       | 15,000 | 2,80   | 42,000  |

|   |                    |        |       |          |
|---|--------------------|--------|-------|----------|
| Ցեղական աշրջագալու ազմումը սածմյալնե<br>ռուկութիւնուն եղանակ Շահագութիւնուն | թ/տ                | 8,600  | 19,26 | 165,636  |
| Տպագրութիւն պատճեն պատճեն պատճեն պատճեն պատճեն                              | 100 թ <sup>2</sup> | 0,688  |       | 353,965  |
| Մարմուտ դանակաշարչուն 0,688X19,9  | թ/տ                | 13,691 | 4,60  | 62,980   |
| Արմաթիւր օ-1 դ-8 թթ   | թրմ.թ.             | 48,500 | 0,51  | 24,735   |
| Մազուլի պատճեն 1.5 սոմացալուն 3.8 թթ<br>Սոմացալուն 65X65 պատճեն             | թ2                 | 37,500 | 7,1   | 266,250  |
| Դագու Համո  |                    |        |       | 1980,709 |
| Դագու I-II Համո   |                    |        |       | 51,779   |
| Գրանիսկորտիւր պատճեն  |                    |        |       | 2032,487 |
| Համո  | %                  | 10     |       | 203,249  |
| Դեղնագութիւն եարշայիւն  |                    |        |       | 2235,736 |
| Համո  | %                  | 8      |       | 178,859  |
| Ճագանագութիւն պատճեն  |                    |        |       | 2414,595 |
| Համո  |                    |        |       |          |

