

# ხელშეკრულება № 57

## სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. გორი

11 დეკემბერი 2014 წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის დავით ონიასვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „არქიტექტურა 2002“ (შემდგომში – „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დევიდ სანდრე მკერაბიძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მეხამე პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით, ვღებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია: საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით საბავშვო ბაღის რემონტი (CPV45200000). წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, შესყიდვის საშუალებაა გამარტივებული შესყიდვა.

### 2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია: სოფელ ატენის საბავშვო ბაღის სამხარეულოს რეაბილიტაციის სამუშაოები თანდართული დევექტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად.

### 3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

3.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).

3.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება არის – 2940 (ორი ათას ცხრასაბრმოდცი) ლარი, სამუშაოების მიწოდებასთან დაკავშირებულ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

### 4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ამ სფეროში არსებულ თანამედროვე სტანდარტებსა და ტექნიკურ ნორმებს.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე.

5.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია ხელშეკრულების მე-2 მუხლში მითითებული სოფლები.

5.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვადადებულია უზრუნველყოს თანხლები დოკუმენტაციის წარდგენა შემსყიდველისათვის.

### 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

6.2. სამუშაოების მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ექსპერტის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების შესახებ, რითაც დადგინდება სამუშაოთა მოცულობები და ღირებულება, მაგრამ არაუმეტეს ხარჯთაღრიცხვებში მოცემული ფასებისა.

### 7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში).

7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნადად ანგარიშსწორების წესით.

7.3. ანგარიშსწორება შემსყიდველთან საქონლის მოწოდების შემდგომ მოხდება 5.3. მუხლში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადაში.

## 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:
- განახორციელოს კონტროლი და ხელამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.
- 8.3. შემსყიდველი ვალდებულია:
- დროულად და კეთილხინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
  - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
  - მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
  - უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.
- 8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
- მოთხოვოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.
- 8.5. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა
  - სამუშაოები დაიწიოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთ დღეში.
  - დროულად და კეთილხინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
  - მიაწოდოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 31 დეკემბრამდე ;
  - სამუშაოების დასრულებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიხეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

## 9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

- 9.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 9.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშუდგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოიყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.
- 9.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღწა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 9.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.
- 9.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

## 10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 იანვრამდე.

## 11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო



კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

## 13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან ახრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტიდ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 14. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

14.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეხეივდეს ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შეხეივდეს ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

14.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს გამგებლის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ადგილი.

14.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიხედვების მითითებით.

14.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა აცნობოს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტორის შესახებ და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორების მონაცემები.

15.2. მესამე მხარეების მიერ მიმწოდებლის წინააღმდეგ სარჩელების წამოყენების და სასამართლო პროცედურების დაწყების შემთხვევაში, შემსყიდველს მათგან დაკავშირებით არ ეკისრება არანაირი ფინანსური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

## 16. სხვა პირობები

16.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

16.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი მიმწოდებელთან, ორი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწვერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

დამკვეთი

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ს/კ: 218083758

მის: გორი, სტალინის #16

ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი : LBRTGE 22

ა/ა: GE63 LB0120137952174000

შემსრულებელი

შ.პ.ს „არქშენსტუდია 2002“

ს/კ: 218020914

მის: ქ.გორი გურამიშვილის #14

ბანკი: სს „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ა/ა : GE80PC0143600100018853

ხელმოწერა



გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

დავით ონიაშვილი

ხელმოწერა



დირექტორი

ალექსანდრე მაკრაზიძე



გორის რაიონის ს. ატენის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის  
სარჯთაღირციხე

სასარჯთაღირციხეო ღირებულება 3042.76 ლარი  
მათ შორის ხელფასი 622.95 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	რესურსი		ხელფასი		მასალები		სამშენებლო		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		სადემონტაჟო სამუშაოები.										
		არსებული ხის ფანჯრის და კარების ბლოკების დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	4.78			3.43					3.43
	46-32-2	შრომითი რესურსი	კ/სთ	0.156	0.75	4.60	3.43					3.43
1	ერთ-გაფასება	დაზიანებული ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა	მ <sup>2</sup>	16.61			31.15					31.15
		შრომის ხარჯი	კვმ	1.00	16.61	1.88	31.15					31.15
4	46-15-2	კედლებზე დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ <sup>2</sup>	31.77			27.18					27.18
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	0.186	5.91	4.60	27.18					27.18
		ჯამი-I					61.76		0.00		0.00	61.76
		ხედნაღები ხარჯები	%	10%								6.18
		ჯამი-I										67.94
		პემბიური მოგება	%	8%								5.44
		ჯამი-I										73.38
II		სამშენებლო სამუშაოები										
II-1		შიდა სარემონტო სამუშაოები.										
		მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი (1 ცალი)	მ <sup>2</sup>	2.89			13.29				259.12	272.41
		შრომითი რესურსი	მ <sup>2</sup>	1.00	2.89	4.60	13.29					13.29
4	9-14-5	მეტალო-პლასტმასის მინაპაკეტიანი ფანჯრები	მ <sup>2</sup>	1.00	2.89			88.98	257.16			257.16



	კაფი	ც	0.08	0.23			8.47	1.96		1.96
	მეტალო-პლასტმასის მინაპაკეტიანი კარებების მონტაჟი (1 ვალი)	მ²	1.89			8.69		187.79	0.00	196.49
	შრომითი რესურსი	მ²	1.00	1.89	4.60	8.69				8.69
5	9-14-6	მეტალო-პლასტმასის მინაპაკეტიანი კარებები	1.00	1.89			97.46	184.19		184.19
		სამაგრი ელემენტები	0.49	0.93			2.50	2.32		2.32
		ქაფი	0.08	0.15			8.47	1.28		1.28
		არსებული კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	31.77			135.92		76.73	2.64	215.29
3	15-52-1	შრომითი რესურსი	0.93	29.55	4.60	135.92				135.92
		მანქანები	0.026	0.83					2.64	2.64
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	0.03	0.95			80.51	76.73		76.73
		კედლების შეფიფხვანა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა	12.76			38.63		30.65	0.41	69.69
		წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)								
6	15-168-7	შრომითი რესურსი	0.658	8.40	4.60	38.63				38.63
		მანქანები	0.010	0.13					0.41	0.41
		წყალემულსიური საღებავი	0.63	8.04			3.22	25.89		25.89
		საფიფხვანი	0.79	10.08			0.41	4.10		4.10
		სხვა ხარჯები	0.0160	0.20			3.20	0.65		0.65
		პლასტიკატის შეკიდული ჭკრის მოწყობა	16.61			58.15		188.27	2.29	248.70
		შრომითი რესურსი	1.000	16.61	3.50	58.15				58.15
34-58	გ.ა.მ.	მანქანები	0.043	0.71					2.29	2.29
		პლასტიკატის შეკიდული ჭკერი	1.01	16.78			11.02	184.87		184.87
		სხვა ხარჯები	0.0640	1.06			3.20	3.40		3.40
		ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	16.61			44.33		71.60	1.24	117.16
1	11-8-1,2	შრომითი რესურსი	0.580	9.64	4.60	44.33				44.33
		მანქანები	0.023	0.39					1.24	1.24
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	0.05	0.85			80.51	68.22		68.22
		სხვა ხარჯები	0.0636	1.06			3.20	3.38		3.38
		იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით	16.61			82.54		231.41	2.40	316.35
		შრომითი რესურსი	1.080	17.94	4.60	82.54				82.54



9	11-20-3 საბაზრო	მანქანები	ლარი	0.045	0.75				3.2	2.40	2.40	
		წებო-ცემენტი	კმ	5.00	83.07			0.51	42.24			42.24
		კერამიკული ფილა	მ²	1.02	16.95			11.02	186.70			186.70
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0466	0.77			3.20	2.48			2.48
		კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ²	<b>19.01</b>					<b>284.10</b>		<b>1.22</b>	<b>440.96</b>
10	15-14-1 საბაზრო	შრომითი რესურსი	კ/სთ	1.780	33.83	4.60		155.64			155.64	
		მანქანები	ლარი	0.020	0.38					3.2	1.22	1.22
		წებო-ცემენტი	კმ	6.30	119.75			0.45	53.65			53.65
		კერამიკული ფილა	მ²	1.02	19.39			11.86	230.03			230.03
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0070	0.13			3.20	0.43			0.43
		ჯამი					<b>537.18</b>		<b>10.20</b>	<b>1,877.06</b>		
		ზედნაღები ხარჯები	%	10%							187.71	
		ჯამი									<b>2,064.76</b>	
		გეგმიური მოგება	%	8%							165.18	
		ჯამი-II									<b>2,229.94</b>	

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები

III	1	სადენის მონტაჟი	მ	20.00				<b>5.60</b>			<b>18.64</b>	<b>0.00</b>	<b>24.24</b>
		შრომითი რესურსი	მ	1.000	20.00	0.28		5.60					
3	8-593-2.	ელ.სადენი სპილენძის 2X2,5 მმ²	მ	20.00						0.93	18.64	0.00	18.64
		სანათების მონტაჟი	ც	<b>1.00</b>				<b>4.60</b>			<b>19.97</b>	<b>0.00</b>	<b>24.57</b>
4	8-591-8.	შრომითი რესურსი	კ/სთ	1.00	1.00	4.60		4.60					4.60
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.09	0.09					3.20	0.29		
		სანათები	ც	1.00					19.68	19.68	0.00	0.00	19.68
		საშტეფსელო როზეტების მონტაჟი	ც	<b>2.00</b>				<b>9.20</b>			<b>9.07</b>	<b>0.00</b>	<b>18.27</b>
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	1.00	2.00	4.60		9.20					9.20
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.09	0.19				3.20	0.60		0.00	0.60
		საშტეფსელო როზეტები	ც	2.00					4.24	8.47	0.00	0.00	8.47
		ჩამოთვალ ამომთველის მონტაჟი	ც	<b>1.00</b>				<b>4.60</b>		<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.60</b>
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	1.00	1.00	4.60		4.60					4.60



5	8-591-2	მატერიალური რესურსი ამომრთველი	ლარი	0.08	0.08	0.08	0.08	3.20	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26
		გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1.00				4.24	4.24		0.00	4.24	4.24
		გამანაწილებელი კოლოფი	ც	3.00				0.50	1.50		0.00	1.50	1.50
		ჯამი -III					24.00		53.69		0.00	77.69	77.69
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	%	75%								18.00	18.00
		ჯამი -III										95.69	95.69
		ბუმბური მოგება	%	8%								7.65	7.65
		ჯამი -III										103.34	103.34
		ჯამი I-III							1,383.36		10.20	2,406.66	2,406.66
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები										72.20	72.20
		ჯამი										2,478.86	2,478.86
		მასალების ტრანსპორტირების ხარჯი										69.17	69.17
		ჯამი										2,548.03	2,548.03
		ღვ	%	18%								458.65	458.65
		ჯამი										3006.68	3006.68
		ექსპერტიზა											
		მთლიანი ჯამი											3042.76

შეადგინა შპს "მოდერნი 2007"-ის დირექტორის მოადგილე

შპს "მოდერნი 2007"-ის დირექტორი

გ. რევაზიშვილი  
გ. როსტომაშვილი





ატენის საბავშვო ბაღის  
აზომითი უწყისი

№	დასახელება	L	B	h	n	S	s
	სამზარეულო						
1	იატაკი (ჭერი)	4	2.39			9.56	
		perim					
2	კედლები	12.78		2.86		31.77	4.78
	კარები მ/პ		0.9	2.1	1		1.89
	ფანჯარა მ/პ		1.7	1.7	1		2.89
	სანათი				1		
3	კაფელი	11.88		1.6		19.01	
	დერეფანი						
1	იატაკი (ჭერი)	3	2.018			6.05	
						1.00	
						7.05	

შპს "მოდერნი 2007"-ის იჟინერი

შპს "მოდერნი 2007"-ის დირექტორის მოადგილე

ბ. გეგელაშვილი

გ. რევაზიშვილი