

ხელშეკრულება

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 8

ქ. ზუგდიდი

23 აგვისტო წელი

ერთის მხრივ, ს.ს.ი.პ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლა(შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის რევაზ ლოგუას სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „ინტერიერი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის გიორგი შონიას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულების“ საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სსიპ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე განლაგებული საკლასო ოთახების რემონტის სამუშაოები. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ;

1.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს, გაუწიოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შერულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

1.3 ხელშეკრულების საგანია მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ერთ პირთან მოლაპარაკების წესით სსიპ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე განლაგებული საკლასო ოთახების რემონტის სამუშაოები, წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს: 4756,9 (ოთხიათასშვიდასორმოცდათექვსმეტი) ლარს 90 თეთრი

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება 2014 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2 სამუშაოს შესრულების პარალელურად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა „შემსყიდველისათვის“

4. მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.

4.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებს „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

45300000

კომ. 4756 90

ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- მ1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება უნაღდო აგარიშსწორებით.
- მ2 გადახდა მოხდება საბანკო გადარიცხვით სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების, შესრულებული სამუშაოების აქტის ფორმა №2, და საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. შეტყობინება

9.1 ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეზიარება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

9.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. გარანტია

11.1 შესრულებული სამუშაოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადაა საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 12.1 ხელშეკრულებით დამტკიცებული ვადების დარღვევისათვის მხარეები ჯარიმის სახით გადაიხდიან სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1 %-ს, ყოველ გადაცილებულ დღეზე.
- 12.2 საჯარიმო თანხის გადახდა უნდა მოხდეს ვალდებულების შეუსრულებლობის მომენტიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 12.3 საჯარიმო თანხის გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 13.1 ხელიშემკვრელი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 13.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 2 (ორი) კვირით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 13.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 13.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

14. ფორს-მაჟორი

- 14.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 14.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 14.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

15. დაუების გადაწყვეტის წესი

- 15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დაუები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 15.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 16.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 16.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი წარმომადგენელი ან სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, რომელთა შემადგენლობის შესახებ წინასწარ ეცნობება „მიმწოდებელს“.

- 16.3 ინსპექტირება განხორციელდება პერიოდულად, წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 16.4 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების, აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი.

17. დასკვნითი დებულებანი

- 17.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გარღმავების სურვილით.
- 17.2 ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.
- 17.3 მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 17.4 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 17.5 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 17.6 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70 % უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 17.7 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს სამუშაოს დასრულებამდე.
- 17.8 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად ერთი ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან,“ ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს.“

18. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

ს.ს.ი.პ ილია ჭავჭავაძის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლა.

საიდენტიფიკაციო კოდი: №219985309
 საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკის“
 ზუგდიდის სერვისცენტრი №1
 საბანკო კოდი: LBRTGE22

დირექტორი:


 / რ. ლაშვილი /

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „ინტერიერი“
 საიდენტიფიკაციო კოდი 220369107
 მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის №87
 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს
 ზუგდიდის ფილიალი
 ბანკის კოდი LBRTGE22
 ანგ. №GE14LB0113138696024000

შ.პ.ს „ინტერიერი“-ს
 დირექტორი:


 / გ. შონია /

/ გ. შონია /



სსიპ.ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე
განთავსებული ოთახების რემონტის

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	პ-ბ-ც-ბ	პ-ბ-შ-ს-ა-ს-ა-ს	მასალები			ხელფასი			ტრანსპორტი		ჯამი
				ს-ა-ს-ა-ს-ა-ს	ფ-ბ-შ	ს-ა-ს-ა-ს-ა-ს	ფ-ბ-შ	ს-ა-ს-ა-ს-ა-ს	ფ-ბ-შ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ის ობიექტის დემონტაჟი	კვმ	312		0.0	1.5	46.8		0.0	46.8		
2	დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა კედლებიდან და ჭერიდან	კვმ	80		0.0	1.3	104.0		0.0	104.0		
3	კედლები შეღებვა ქვიშაგვამტოვანი ხსნარით	კვმ	80	1.8	144.0	3	240.0	0.3	24.0	408.0		
4	ობიექტის მოჭიმვა ქვიშაგვამტოვანი ხსნარით	კვმ	31.1	3.5	108.9	2.8	87.1	0.5	15.6	211.5		
5	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალმუდის საღებავით	კვმ	410	1.65	676.5	3.1	1271.0	0.1	41.0	1988.5		
6	ობიექტის მოწყობა ლამინატით	კვმ	31.1	10.5	326.6	2	62.2	0.3	9.3	398.1		
7	ობიექტის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ	125.7	1.6	201.1	1.2	150.8	0.1	12.6	364.5		
8	ჯამი				1457.0		1961.9		102.5	3521.4	281.7	
9	ზედნაღები ხარჯები	6%								3803.1	228.2	
10	ჯამი									4031.3	228.2	
11	გემიური დავროვება	6%								725.6	4031.3	
12	ჯამი									725.6	4031.3	
13	დღგ	18%								4756.9	4756.9	
14	ჯამი									4756.9	4756.9	



შპს.ინტერიუმ-ს მთავარი სამსახურის მენეჯერი

სსიპ.ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის №7 საჯარო
სკოლის პირველ სართულზე განთავსებული ოთახების რემონტის

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რაოდ-ბა
1	2	3	4
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	კვმ	31.2
2	დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა კედლებიდან და ჭერიდან	კვმ	80
3	კედლები შეღესვა ქვიშაცემენტოვანი ხსნარით	კვმ	80
4	იატაკის მოჭიმვა ქვიშაცემენტოვანი ხსნარით	კვმ	31.1
5	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	410
6	იატაკის მოწყობა ლამინატით	კვმ	31.1
7	იატაკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ	125.7

შპს.ინტერიერი-ს მთავარი სპეციალისტი



გ.დვ.ტყეშელაშვილი

**სსიპ-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე
განთავსებული ოთახების შესრულებული სამუშაოების აქტი**

ფორმა №2

№	სამუშაოების დასახელება	ფ-ბ-ბ	ფ-დ-ბ	მასალები			ხელფასი			ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. მასი	ფაქ	საბაზის	ფაქ	საბაზის	ფაქ	საბაზის		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ხის ობიექტის დემონტაჟი	კვმ	312		0.0	1.5	46.8		0.0	46.8		
2	დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა კედლებიდან და ჭერიდან	კვმ	80		0.0	1.3	104.0		0.0	104.0		
3	კედლები შელესვა ქვიშაცემნტოვანი ხსნარით	კვმ	80	1.8	144.0	3	240.0	0.3	24.0	408.0		
4	ობიექტის მოჭიმვა ქვიშაცემნტოვანი ხსნარით	კვმ	311	3.5	1089.9	2.8	871.1	0.5	15.6	2115.5		
5	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით და მუდებვა წყალმუხლის საღებავით	კვმ	410	1.65	676.5	3.1	1271.0	0.1	41.0	1988.5		
6	ობიექტის მოწყობა ლამინატით	კვმ	31.1	10.5	326.6	2	62.2	0.3	9.3	398.1		
7	ობიექტის მუდებვა ზეითონის საღებავით	კვმ	125.7	1.6	201.1	1.2	150.8	0.1	12.6	364.5		
8	ჯამი				1457.0		1961.9		102.5	3521.4		
9	ზედნადები ხარჯები	6%								281.7		
10	ჯამი									3803.1		
11	ვეგმური დაგროვება	6%								228.2		
12	ჯამი									4031.3		
13	დღმ	18%								725.6		
14	ჯამი									4756.9		

ხელმოწერა: **მ. ლომიძე**
 თანამდებობა: **სსიპ-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის დირექტორი**
 მისამართი: **ქ.ზუგდიდი, №7**

ნაბარა: შპს-ინტერი-ს დირექტორი

მიმღო: ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის დირექტორი



საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი

29 აგვისტო 2014 წ.

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ სსიპ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლა (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის რევაზ ლოგუას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ინტერიერი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის გიორგი შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 23 აგვისტოს გაფორმებული № 8 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემდეგ სამუშაოზე სსიპ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე განთავსებული ოთახების სარემონტო სამუშაოების შესრულება საერთო ღირებულებით 4756.9 (ოთხიათასშვიდასორმოცდათექვსმეტი) ლარი. 90თეთრი.

შემსყიდველის და მიმწოდებლის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ვიზუალური დათვალიერებითა და აზომვებით დადგინდა, რომ ზემოთაღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

შემსყიდველი

სსიპ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლის დირექტორი:

მიმწოდებელი

შპს „ინტერიერი“-ს დირექტორი:




რ. ლოგუა



გ. შონია

ზუბდიდის №7 საჯარო სკოლის I სართულის გეგმა



მისამართი	ზუბდიდი ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №4	დანიშნულება :	არასასოფლო
შენიშვნა	შენიშვნა საერთო ფართობი (I და II სართული) 2319 კვ.მ.		
I სართული	შენიშვნა ფართობის საერთო ფართობი 1306,1 კვ.მ.		
"მირონი"	საკანცელარო აღწერა	5060	მომზადებული
0.8. 5060	საგრაფიკო აღწერა	5060	მომზადებული
ზუბდიდი, აღმასრულებლის №87/4	დანიშნულება	კარი	რეზერვუარი

ხარჯთაღრიცხვა

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის N7 საჯარო სკოლის 1 სართულზე
განთავსებულ ოთახებში (31,2მ² 65მ² 22,4 მ² 38,3მ²) ჩასატარებელ სარემონტო
სამუშაოებზე

№	ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ხარჯები
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ ²	31,2	-	-	1	31,2	-	-	31,2
2	დაზიანებული ბათქაშების მოხსნა კედლებიდან და ჭერიდან	მ ²	80	-	-	1,5	120	-	-	120
3	კედლების შეცვლა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	80	-	200	3	240	-	-	440
4	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	31,2	-	249,6	3	93,6	-	-	343,2
5	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის ხსნარით	მ ²	410	-	656	3,8	1.558	-	-	2214
6	იატაკის მოწყობა ლამინატით	მ ²	31,2	15	468	2,5	78	-	-	546
7	იატაკის შეღებვა	მ ²	125,7	-	120	1,5	188,55	-	-	308,55
	სულ	-	-	-	-	-	-	-	-	4002,95
	ზედნადები ხარჯი 10 %	-	-	-	-	-	-	-	-	400,3
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	4403,25
	გეგმური დაგროვება 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	352,23
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	4755,48

შ.პ.ს ჯიხა აუდიტის დირექტორი:

ინჟინერ-მშენებელი :



/ც.ზარანდია/

/ვ.ჭეუია/

დეფექტური აქტი

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის N7 საჯარო სკოლის 1 სართულზე განთავსებული ოთახების (31,2 მ² 65მ², 22,4მ² და 38,3მ²) ვიზუალურად დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ აღნიშნულ ოთახებში შეუძლებელია სასწავლო პროცესის წარმართვა, ვინაიდან კედლები და ჭერი დაზიანებულია (ცვივა ბათქაში) იატაკი (31 მ²) მთლიანად არის დამპალი, ჩატეხილი, მოსწავლეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მიზანშეწონილია მისი გამოცვლა, ხოლო კედლების(253 მ²) და ჭერის (157მ²) ხელახალი მოპირკეთება – შეღებვა.

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.ზუგდიდის

/რ.ლოგუა/

N7 სკოლის დირექტორი :



შ.პ.ს. აუდიტორული ფირმა

ჯიხა – აუდიტის მთავარი აუდიტორი,

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

/მ.ზარანდია/

